
(  X  ) INDIRETA

BDI 24,69%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 PREÇO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ACORDÃO 

2622/2013 TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, 

TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%
UNID 1 R$ 2.889,57 R$ 3.603,00 R$ 3.603,00

SUB-TOTAL: R$ 3.603,00

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.1 4813-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, 

ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).
M² 2,88 480,00 598,51 R$ 1.723,71

2.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016.
M² 6,00 1.089,45 1.358,44 R$ 8.150,64

2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 642,15 R$ 1.926,45

2.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 16,00 14,13 17,62 R$ 281,92

SUB-TOTAL: R$ 12.082,72

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1M.
M³ 63,00 34,21 42,66 R$ 2.687,58

3.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 

AF_02/2021
M³ 8,40 65,98 82,27 R$ 691,07

3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO.     M 14,00 44,20 55,11 R$ 771,54

3.4 5915476
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS  OU SOLOS EM CAMINHÃO  

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL  E DESCARGA LIVRE.
t 128,18 23,02 28,70 R$ 3.678,77

3.5 5915470
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE.      
t 30,60 1,77 2,21 R$ 67,63

3.6 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.  tkm 1.587,80 0,68 0,85 R$ 1.349,63

SUB-TOTAL: R$ 9.246,22

4 INFRAESTRUTURA

4.1 101617
PREPARO  DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR 

QUE  2,5M (ACERTO  DO SOLO  NATURAL)  AF- 08/2020.
M² 18,60 2,50 3,12 R$ 58,03

4.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  

ESPESSURA DE *5,0 CM*. AF- 08/2017.
M³ 0,93 138,77 173,03 R$ 160,92

4.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA 

DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015
KG 62,10 11,64 14,51 R$ 901,07

4.4 ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M³ 11,44 419,94 523,62 R$ 5.990,21

SUB-TOTAL: R$ 7.110,23

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 

FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS)

M² 73,90 135,16 168,53 R$ 12.454,37

5.2 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020

M² 40,84 55,46 69,15 R$ 2.824,09

5.3 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 343,31 9,38 11,70 R$ 4.016,73

5.4 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 

20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 4,60 528,70 659,24 R$ 3.032,50

5.5 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unit 36,00 23,07 28,77 R$ 1.035,72

5.6 1355
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
M2 38,40 48,49 60,46 R$ 2.321,66

5.7 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021. M³ 5,76 128,12 159,75 R$ 920,16

5.8 RO-40976
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 

KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M² 38,40 3,17 3,95 R$ 151,68

5.9 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M² 38,40 8,99 11,21 R$ 430,46

5.10 20193/I

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 

ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A 

INSTALAÇÃO.

M2XMES 76,80 5,33 6,65 R$ 510,72

5.11 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 18,93 5,86 7,31 R$ 138,38

SUB-TOTAL: R$ 27.836,47

6 PASSEIO DE CONCRETO 

6.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M³ 1,08 696,64 868,64 R$ 938,13

6.2 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 12,00 41,39 51,61 R$ 619,32

SUB-TOTAL: R$ 1.557,45

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 MOB-DES-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL
% 1,00 246,35 307,18 R$ 307,18

SUB-TOTAL: R$ 307,18

R$ 61.743,27

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA CREA-MG

204.675/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA 

CONSTR. EDIFÍCIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 3,20 M E COMPR. 12,00 M

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 21/02/2022

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

LOCAL: RUA JOSÉ CASSIMIRO, N° 84, BAIRRO IPIRANGA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DIRETA(    )

TOTAL DA OBRA: 



(  X  ) INDIRETA

BDI 24,69%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 PREÇO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ACORDÃO 

2622/2013 TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, 

TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%
UNID 1 R$ 3.420,41 R$ 4.264,91 R$ 4.264,91

SUB-TOTAL: R$ 4.264,91

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.1 4813-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, 

ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).
M² 2,88 480,00 598,51 R$ 1.723,71

2.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016.
M² 6,00 1.089,45 1.358,44 R$ 8.150,64

2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 642,15 R$ 1.926,45

2.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 16,00 14,13 17,62 R$ 281,92

SUB-TOTAL: R$ 12.082,72

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1M.
M³ 67,20 34,21 42,66 R$ 2.866,75

3.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 

AF_02/2021
M³ 12,96 65,98 82,27 R$ 1.066,22

3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO.     M 14,00 44,20 55,11 R$ 771,54

3.4 5915476
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS  OU SOLOS EM CAMINHÃO  

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL  E DESCARGA LIVRE.
t 143,07 23,02 28,70 R$ 4.106,11

3.5 5915470
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE.      
t 40,80 1,77 2,21 R$ 90,17

3.6 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.  tkm 1.838,70 0,68 0,85 R$ 1.562,90

SUB-TOTAL: R$ 10.463,69

4 INFRAESTRUTURA

4.1 101617
PREPARO  DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR 

QUE  2,5M (ACERTO  DO SOLO  NATURAL)  AF- 08/2020.
M² 21,60 2,50 3,12 R$ 67,39

4.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  

ESPESSURA DE *5,0 CM*. AF- 08/2017.
M³ 1,08 138,77 173,03 R$ 186,87

4.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA 

DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015
KG 76,49 11,64 14,51 R$ 1.109,87

4.4 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, 

EXCETO LAJES. AF - 12/2015.
KG 7,33 10,94 13,64 R$ 99,98

4.5 ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M³ 15,88 419,94 523,62 R$ 8.315,09

SUB-TOTAL: R$ 9.779,20

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 

FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS)

M² 98,60 135,16 168,53 R$ 16.617,06

5.2 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020

M² 43,98 55,46 69,15 R$ 3.041,22

5.3 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 378,90 9,38 11,70 R$ 4.433,13

5.4 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 5,31 528,70 659,24 R$ 3.500,56

5.5 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unit 48,00 23,07 28,77 R$ 1.380,96

5.6 1355
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
M2 48,00 48,49 60,46 R$ 2.902,08

5.7 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021. M³ 7,20 128,12 159,75 R$ 1.150,20

5.8 RO-40976
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M² 48,00 3,17 3,95 R$ 189,60

5.9 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M² 48,00 8,99 11,21 R$ 538,08

5.10 20193/I
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA 

POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO.
M2XMES 96,00 5,33 6,65 R$ 638,40

5.11 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 25,08 5,86 7,31 R$ 183,33

SUB-TOTAL: R$ 34.574,62

6 PASSEIO DE CONCRETO 

6.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M³ 1,08 696,64 868,64 R$ 938,13

6.2 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 12,00 41,39 51,61 R$ 619,32

SUB-TOTAL: R$ 1.557,45

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 MOB-DES-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL
% 1,00 291,61 363,61 R$ 363,61

SUB-TOTAL: R$ 363,61

R$ 73.086,20

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

LOCAL: LOCAL: RUA  A, N° 40, BAIRRO SANTO HIPÓLITO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DIRETA(    )

TOTAL DA OBRA: 

CREA-MG

204.675/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA 

CONSTR. EDIFÍCIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4,00 M (média) E COMPR. 12,00 M

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 08/03/2022



(  X  ) INDIRETA

BDI 24,69%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 PREÇO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ACORDÃO 

2622/2013 TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, 

TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%
UNID 1 R$ 3.855,57 R$ 4.807,51 R$ 4.807,51

SUB-TOTAL: R$ 4.807,51

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.1 4813-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, 

ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).
M² 2,88 480,00 598,51 R$ 1.723,71

2.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016.
M² 6,00 1.089,45 1.358,44 R$ 8.150,64

2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 642,15 R$ 1.926,45

2.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 16,00 14,13 17,62 R$ 281,92

SUB-TOTAL: R$ 12.082,72

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1M.
M³ 78,40 34,21 42,66 R$ 3.344,54

3.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 

AF_02/2021
M³ 15,12 65,98 82,27 R$ 1.243,92

3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO.     M 16,00 44,20 55,11 R$ 881,76

3.4 5915476
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS  OU SOLOS EM CAMINHÃO  

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL  E DESCARGA LIVRE.
t 168,40 23,02 28,70 R$ 4.833,08

3.5 5915470
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE.      
t 47,60 1,77 2,21 R$ 105,20

3.6 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.  tkm 2.160,00 0,68 0,85 R$ 1.836,00

SUB-TOTAL: R$ 12.244,50

4 INFRAESTRUTURA

4.1 101617
PREPARO  DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR 

QUE  2,5M (ACERTO  DO SOLO  NATURAL)  AF- 08/2020.
M² 25,20 2,50 3,12 R$ 78,62

4.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  

ESPESSURA DE *5,0 CM*. AF- 08/2017.
M³ 1,26 138,77 173,03 R$ 218,02

4.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA 

DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015
KG 82,88 11,64 14,51 R$ 1.202,59

4.4 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, 

EXCETO LAJES. AF - 12/2015.
KG 7,33 10,94 13,64 R$ 99,98

4.5 ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M³ 18,43 419,94 523,62 R$ 9.650,32

SUB-TOTAL: R$ 11.249,53

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 

FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS)

M² 114,44 135,16 168,53 R$ 19.286,57

5.2 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020

M² 48,00 55,46 69,15 R$ 3.319,20

5.3 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 455,15 9,38 11,70 R$ 5.325,26

5.4 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 6,00 528,70 659,24 R$ 3.955,44

5.5 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unit 56,00 23,07 28,77 R$ 1.611,12

5.6 1355
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
M2 56,00 48,49 60,46 R$ 3.385,76

5.7 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021. M³ 8,40 128,12 159,75 R$ 1.341,90

5.8 RO-40976
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M² 56,00 3,17 3,95 R$ 221,20

5.9 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M² 56,00 8,99 11,21 R$ 627,76

5.10 20193/I
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA 

POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO.
M2XMES 112,00 5,33 6,65 R$ 744,80

5.11 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 29,26 5,86 7,31 R$ 213,89

SUB-TOTAL: R$ 40.032,90

6 PASSEIO DE CONCRETO 

6.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M³ 1,08 696,64 868,64 R$ 938,13

6.2 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 12,00 41,39 51,61 R$ 619,32

SUB-TOTAL: R$ 1.557,45

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 MOB-DES-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL
% 1,00 328,71 409,87 R$ 409,87

SUB-TOTAL: R$ 409,87

R$ 82.384,48

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

LOCAL: RUA SALVADOR BRAGA E RUA MAGALHÃES PINTO, BAIRRO CRUZEIRO CELESTE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

DIRETA(    )

TOTAL DA OBRA: 

CREA-MG

204.675/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA 

CONSTR. EDIFÍCIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4,00 M, E COMPR. 6,00m  (Magalhães Pinto) e 8,00 m  (Salvador Braga).

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 08/03/2022



(  X  ) INDIRETA

BDI 24,69%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

 PREÇO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ACORDÃO 

2622/2013 TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, 

TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23%
UNID 1 R$ 3.420,41 R$ 4.264,91 R$ 4.264,91

SUB-TOTAL: R$ 4.264,91

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.1 4813-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, 

ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).
M² 2,88 480,00 598,51 R$ 1.723,71

2.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF-04/2016.
M² 6,00 1.089,45 1.358,44 R$ 8.150,64

2.3 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO Mês 3,00 515,00 642,15 R$ 1.926,45

2.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 16,00 14,13 17,62 R$ 281,92

SUB-TOTAL: R$ 12.082,72

3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 4805750
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1M.
M³ 67,20 34,21 42,66 R$ 2.866,75

3.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. 

AF_02/2021
M³ 12,96 65,98 82,27 R$ 1.066,22

3.3 2306091 ESTACA BROCA MANUAL D=30CM - CONFECÇÃO.     M 14,00 44,20 55,11 R$ 771,54

3.4 5915476
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS  OU SOLOS EM CAMINHÃO  

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL  E DESCARGA LIVRE.
t 143,07 23,02 28,70 R$ 4.106,11

3.5 5915470
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ E DESCARGA LIVRE.      
t 40,80 1,77 2,21 R$ 90,17

3.6 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.  tkm 1.838,70 0,68 0,85 R$ 1.562,90

SUB-TOTAL: R$ 10.463,69

4 INFRAESTRUTURA

4.1 101617
PREPARO  DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR 

QUE  2,5M (ACERTO  DO SOLO  NATURAL)  AF- 08/2020.
M² 21,60 2,50 3,12 R$ 67,39

4.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,  

ESPESSURA DE *5,0 CM*. AF- 08/2017.
M³ 1,08 138,77 173,03 R$ 186,87

4.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,MM, UTILIZADOS EM ESTRUTURA 

DIVERSAS EXCETO LAJES. AF-12/2015
KG 76,49 11,64 14,51 R$ 1.109,87

4.4 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA, 

EXCETO LAJES. AF - 12/2015.
KG 7,33 10,94 13,64 R$ 99,98

4.5 ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M³ 15,88 419,94 523,62 R$ 8.315,09

SUB-TOTAL: R$ 9.779,20

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 

FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DET. D - SEDS)

M² 98,60 135,16 168,53 R$ 16.617,06

5.2 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020

M² 43,98 55,46 69,15 R$ 3.041,22

5.3 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 378,90 9,38 11,70 R$ 4.433,13

5.4 ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 5,31 528,70 659,24 R$ 3.500,56

5.5 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Unit 48,00 23,07 28,77 R$ 1.380,96

5.6 1355
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
M2 48,00 48,49 60,46 R$ 2.902,08

5.7 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021. M³ 7,20 128,12 159,75 R$ 1.150,20

5.8 RO-40976
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M² 48,00 3,17 3,95 R$ 189,60

5.9 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M² 48,00 8,99 11,21 R$ 538,08

5.10 20193/I
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA 

POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO.
M2XMES 96,00 5,33 6,65 R$ 638,40

5.11 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 25,08 5,86 7,31 R$ 183,33

SUB-TOTAL: R$ 34.574,62

6 PASSEIO DE CONCRETO 

6.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M³ 1,08 696,64 868,64 R$ 938,13

6.2 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 12,00 41,39 51,61 R$ 619,32

SUB-TOTAL: R$ 1.557,45

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 MOB-DES-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL
% 1,00 291,61 363,61 R$ 363,61

SUB-TOTAL: R$ 363,61

R$ 73.086,20

ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

LOCAL: RUA CAÉTES, PROXIMO AO NUMERO 221 NO BAIRRO INDUSTRIAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DIRETA(    )

TOTAL DA OBRA: 

CREA-MG

204.675/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

REF.: SINAPI DEZ 2021 – SICRO OUT-2021 – SETOP CENTRAL 10/2021, SEM DESONERAÇÃO, ISS = 5,00%, BDI PARA 

CONSTR. EDIFÍCIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 4,00 M E COMPR. 12,00 M

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 21/02/2022
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