

CONSTRUTORA
PONTESDEMINAS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

ENVELOPE Nº 2

“PROPOSTA DE PREÇOS”

CONCORRÊNCIA 15/2020

LICITANTE: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA - EPP



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de João Monlevade

Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2020

CONCORRÊNCIA Nº 15/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA IARÃO DE COCAIS, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, neste Município, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.

A empresa **CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA. - EPP**, com sede na Rua Ipatinga, nº 862 – Pátio I, Bairro Santa Bárbara, município de João Monlevade, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.848.811/0001-09, representada neste ato por seu sócio administrador o Sr. RAFAEL EUSTÁQUIO PONTES, portador do documento de identidade nº M-5.468.380, CPF nº 816.342.426-53, para efeito de julgamento a ser realizado por essa comissão de licitação e de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às quantidades estimadas na "Planilha de Orçamento" anexa, propomos a execução completa dos serviços e obras licitados pelo valor final de **R\$ 138.564,61 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais, Sessenta e Um Centavos).**

- Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.

- O prazo de execução conforme edital, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de João Monlevade.

- A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

- **Declaramos que manteremos o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.**

Construtora Pontes de Minas Ltda

CNPJ 10.848.811/0001-09 – IE 00.120.9903.00-30

Endereço: Rua Ipatinga, nº 862, Pátio I, Bairro Santa Bárbara, João Monlevade (MG), CEP 35930-125

Tel. (31) 3852-3234 – pontesdeminas@construtorapontesdeminas.com.br – www.construtorapontesdeminas.com.br



Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

Razão Social da Proponente: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA - EPP

CNPJ/MF nº: 10.848.811/0001-09 03 - Inscrição Estadual nº: 001.209.903-0030

Endereço: Rua Ipatinga nº 862 - Pátio I - Bairro: Santa Bárbara – João Monlevade/MG

Fone: (31)3852-3234 **Fax:** (31)3852-3234

E-mail: pontesdeminas@construtorapontesdeminas.com.br

Agência: 0607

Conta-corrente: 1887-7

Banco: Caixa Econômica Federal

Nome do Representante da Licitante: RAFAEL EUSTÁQUIO PONTES: (X) Sócio Administrador

Nacionalidade: Brasileiro **Estado civil:** Casado

Portador da carteira de identidade RG Nº M-5.468.380, SSR/MG e C.P.F. nº. 816.342.426-53

Endereço residencial: Rua Lucindo Caldeira, nº 339, Apto-501, Bairro Alvorada, João Monlevade/MG.

Telefone: (31) 3852-3234 **Celular:** (31)-9 9595-3235;

Endereço eletrônico: rafael@construtorapontesdeminas.com.br

João Monlevade, 11 de Setembro de 2020

CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA. – EPP
RAFAEL EUSTÁQUIO PONTES
CPF/MF: 816.342.426-53


10 848 811/0001-09

Construtora Pontes de Minas Ltda. - EPP

Rua Ipatinga, 862 Pátio 01

Sta. Bárbara CEP 35.930-125

João Monlevade – M G



Construtora Pontes de Minas Ltda

CNPJ 10.848.811/0001-09 – IE 00.120.9903.00-30

Endereço: Rua Ipatinga, nº 862, Pátio I, Bairro Santa Bárbara, João Monlevade (MG), CEP 35930-125

Tel. (31) 3852-3234 – pontesdeminas@construtorapontesdeminas.com.br – www.construtorapontesdeminas.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - CONFERÊNCIA CONSTRUTORA PONTES DE MINAS



OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BARAO DE COCAIS - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA FOLHA Nº: ÚNICA
 LOGRADOURO: RUA BARAO DE COCAIS - BAIRRO NOVA ESPERANÇA DATA: 13/02/2020

		REFERÊNCIA: SETOP NOV - 2019 / SINAPI DEZ-2019		()	(X)	INDIRETA
					BDI	24,23%
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO	M²	6,00	310,58	R\$ 1.863,48
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	273,31	R\$ 1.229,90
1.3	AND-FAC-010	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO	m²	168,00	9,94	R\$ 1.669,92
1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	9925,42	R\$ 9.925,42
					SUB-TOTAL	R\$ 14.688,72
2		MOVIMENTOS DE TERRA				
2.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M³	44,64	64,51	R\$ 2.879,73
2.2	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	60,00	4,10	R\$ 246,00
2.3	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	168,00	24,85	R\$ 4.174,80
2.4	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	1363,20	3,23	R\$ 4.403,14
					SUB-TOTAL	R\$ 11.703,67
3		CONTENÇÃO				
3.1	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M³	81,00	596,30	R\$ 48.300,30
3.2	EST-CON-080	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	31,92	409,96	R\$ 13.085,92
3.3	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)	M³	143,60	51,87	R\$ 7.448,53
3.4	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	2110,19	8,78	R\$ 18.527,47
3.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2 MM A 5,00MM)	KG	333,36	9,35	R\$ 3.116,92
3.6	FUN-TRI-025	ESTACA TIPO TRILHO TR-45 SIMPLES	ml	75,00	185,66	R\$ 13.924,50
3.7	83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	50,40	55,08	R\$ 2.776,03
3.8	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DRENO E DESCIDA D AGUA APÓS CANALETA DE CRISTA	ml	12,00	59,06	R\$ 708,72
3.9	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	m²	16,80	143,34	R\$ 2.408,11
3.10	RO-40976	MANTA GEOTEXTIL, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M²	168,00	3,90	R\$ 655,20
3.11	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	ml	28,00	43,59	R\$ 1.220,52
					SUB-TOTAL	R\$ 112.172,22
					TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 138.564,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - CONFERÊNCIA FERREIRA JUNIOR



OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BARAO DE COCAIS - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA
 FOLHA Nº: ÚNICA
 DATA: 13/02/2020

REFERÊNCIA: SETOP NOV - 2019 / SINAPI DEZ-2019						(X)	INDIRETA
						BDI	24,23%
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO	M²	6,00	484,85	R\$ 2.909,10	
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	390,54	R\$ 1.757,43	
1.3	AND-FAC-010	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO	m²	168,00	13,72	R\$ 2.304,96	
1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	9826,17	R\$ 9.826,17	
						SUB-TOTAL	R\$ 16.797,66
2		MOVIMENTOS DE TERRA					
2.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M³	44,64	63,86	R\$ 2.850,71	
2.2	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	60,00	4,02	R\$ 241,20	
2.3	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	168,00	37,94	R\$ 6.373,92	
2.4	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	1363,20	3,90	R\$ 5.316,48	
						SUB-TOTAL	R\$ 14.782,31
3		CONTENÇÃO					
3.1	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M³	81,00	677,09	R\$ 54.844,29	
3.2	EST-CON-080	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	31,92	426,68	R\$ 13.619,63	
3.3	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)	M³	143,60	50,83	R\$ 7.299,19	
3.4	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	2110,19	8,69	R\$ 18.337,55	
3.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2 MM A 5,00MM)	KG	333,36	9,16	R\$ 3.053,58	
3.6	FUN-TRI-025	ESTACA TIPO TRILHO TR-45 SIMPLES	ml	75,00	181,95	R\$ 13.646,25	
3.7	83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	50,40	53,98	R\$ 2.720,59	
3.8	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DRENO E DESCIDA D'ÁGUA APÓS CANALETA DE CRISTA	ml	12,00	57,88	R\$ 694,56	
3.9	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	m²	16,80	140,47	R\$ 2.359,90	
3.10	RO-40976	MANTA GEOTEXTIL, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M²	168,00	3,82	R\$ 641,76	
3.11	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	ml	28,00	42,72	R\$ 1.196,16	
						SUB-TOTAL	R\$ 118.413,48
						TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 149.993,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (CONFERÊNCIA CONSTRUTORA DUARTE E SANTIAGO)



OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BARAO DE COCAIS - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA					FOLHA Nº:	ÚNICA
LOGRADOURO: RUA BARAO DE COCAIS - BAIRRO NOVA ESPERANÇA					DATA:	13/02/2020
REFERÊNCIA: SETOP NOV - 2019 / SINAPI DEZ-2019					()	(X) INDIRETA 24,23%
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO	M²	6,00	489,75	R\$ 2.938,50
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	394,48	R\$ 1.775,16
1.3	AND-FAC-010	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO	m²	168,00	13,86	R\$ 2.328,48
1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	9925,42	R\$ 9.925,42
					SUB-TOTAL	R\$ 16.967,66
2 MOVIMENTOS DE TERRA						
2.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M³	44,64	64,51	R\$ 2.879,73
2.2	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	60,00	4,10	R\$ 246,00
2.3	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	168,00	38,32	R\$ 6.437,76
2.4	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	1363,20	3,98	R\$ 5.425,54
					SUB-TOTAL	R\$ 14.989,03
3 CONTENÇÃO						
3.1	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M³	81,00	684,20	R\$ 55.420,20
3.2	EST-CON-080	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	31,92	430,99	R\$ 13.757,20
3.3	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)	M²	143,60	51,87	R\$ 7.448,53
3.4	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	2110,19	8,78	R\$ 18.527,47
3.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2 MM A 5,00MM)	KG	333,36	9,35	R\$ 3.116,92
3.6	FUN-TRI-025	ESTACA TIPO TRILHO TR-45 SIMPLES	ml	75,00	185,66	R\$ 13.924,50
3.7	83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	50,40	55,08	R\$ 2.776,03
3.8	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DRENO E DESCIDA D AGUA APÓS CANALETA DE CRISTA	ml	12,00	59,06	R\$ 708,72
3.9	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	m²	16,80	143,34	R\$ 2.408,11
3.10	RO-40976	MANTA GEOTEXTIL, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M²	168,00	3,90	R\$ 655,20
3.11	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	ml	28,00	43,59	R\$ 1.220,52
					SUB-TOTAL	R\$ 119.963,40
					TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 151.919,99



