
K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

CARTA PROPOSTA 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Para efeito de julgamento, nos termos do edital origem e tendo como base nossa cotação de preços aplicados à 

"Planilha de Orçamento - Proposta" que constitui o ANEXO VIII do edital, acostada a presente, responsabilizamo-

nos pela execução integral dos serviços, formalizando nossa proposta pelo valor global de R$ 1.520.538,83 ( Um 

milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

Atenciosamente, 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO • ME 

Kada Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° : 031.026.016-77 

Diretora 

F24.295.83-7/0001-751  
KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

RUA 1RINIA E CINCO. N2  50 
BAIRRO BELVEDERE - CEP 35.170-191 
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Rua Trinta e Cinco, n° 50, Belvedere, Coronel Fabriciano/ MG. 



/ 

, 



K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRÊNCIA N°08/2020 

01 — Razão Social da Proponente: KC ABREU AZEVEDO CASTRO -ME 

CNPJ/MF n°: 24.295.837/0001-73 

Inscrição Estadual n°: 002714731.00-55 

Endereço: Rua Trinta e Cinco, n° 50. 

Bairro: Belvedere, Coronel Fabriciano/MG, CEP: 35.170-191 

Fone: (31) 9 9254 2661, E-mail: kcinfraestrutura@omail.com  

07 — Nome para contato: Ricardo Lacerda 

08 — Condições de pagamento: conforme edital 

09- Valor global da proposta: R$ 1.520.538,83 ( Um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e trinta e oito reais 

e oitenta e três centavos). 

10 -Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de recebimento dos envelopes. 

11 - Prazo para entrega: conforme edital e cronograma. 

12— A Proponente declara que manterá o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda a vigência do 

contrato. 

Conta corrente n°: 13081554-1. 

Nome e número do banco: Santander, 033. 

15-Nome e número da Agência: Santander, agência: 3108. 

14 — Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital da 

licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de João Monlevade, modalidade Concorrência n° 08/2020. 

Verificamos todas as especificações contidas no edital e demais peças que compõem o processo, não havendo 

discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele façam parte. Estamos cientes de toda3 as 

condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como qualquer despesa relativa à realização 

integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, 

contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 	 n4.295.837/0001-711 
KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

Kada Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° : 031.026.016-77 

Diretora 

RUA 1RINIA E CINCO. NI1  50 
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KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME Si 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 	 [DATA: 	 27/0712020 
LOCALONERSAS VIAS FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERENCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JANEIRO/2020, 51/4API MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2023 COM 1E545% E 
BOI DE 24.23% I 	1 	DIRETA 

( ) 	INDIRETA 

PRAZO DE ExEcuçAcr. I o meses as 	 24,23% 

rrEm Ulm CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. CUME. 
PREÇONIT. U 

S/ BOI 
PREÇONS U 

Cl BOI 
PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PREMIUNARES 

1.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00 10.32090 12571,48 126714.60 

1.2 01.0302 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSA° DIGITAL P. SUDECAP 942 2916 145,03 180,13 3.831,41 

1.3 SOSAN-015 BANHEIRO 001SX:0110 X 120X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 10.00 3/38.00 454,68 4.548,80 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: 134.892,81 

2 PAVIMENTAÇÃO 

21 TER-ESC-015 
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DEI' CATEGORIA. COM  RETIRADA DE TODA 
ALVENMRIA PCIEDRICA 

3408,93 2.54 3.18 10,77230 

2.2 OBR-VM.145 
BASE DE SOLO SEM MISTURA. COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMECIÁRIO 
(EXECUÇÃO. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHANIENTO, UMIDECIMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERLM; EXCLUI AOUISÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

M3 3.403.93 11,98 14,88 50.725.92 

2.3 100570 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLERO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO CATE 
20CM DE ESPESSURA) 

1412 17.044.77 107 1,33 22039.54 

2.4 OBFAVIA.11%) 
IMPRIMAÇA0(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO D3 MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO) 

M2 17.044.77 8.75 939 143.005.03 

25 OBRA/IA.165 
PINTURA DE DOAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATFoum BETUMINOSO, ISCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

17044,77 1,42 1.70 29998,80 

26 CERNIA-180 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A OUENTECBUO (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM. 
APUCAÇÃO, ESPAUIAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E CO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 
DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) • Sun de CBUO 

M3 1.02288 701,11 870957 890.744,10 

2.7 R041599 DEMOUÇÃO CE CONCRETO SIMPLES M3 37,80 92,10 114,42 4.325913 

28 ED43052 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTOADENSÁVE1. COM  FCK 
20 PIPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO 

37.80 210,64 201,83 9291,50 

2.9 19.2204 UNO. 7550 138,8 169,95 12916,20 ALTEASSE° DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM 

2.10 Datar-c-aos REMOÇÃO DE MEDRO PRÉ-MOLDADO CE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 427,02 5,98 7.43 3.172,76 

211 URB-MFC4X6 
GUIA DE MIZIOMO, EM CONCRETO COM FCK ROMPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER.MG, 
DIMENSÕES (12X16.7)35)CM. EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. APROMMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

04 427,02 33.18 37,49 10.038.98 

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO: 1.194230,18 

3 SINAUZAÇÃO 

3.1 72947 
SINALEACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

942 243980 11,53 14.32 3.808,28 

32 133683 CMACAO EM MEIO FIO M2 1.453,02 2.65 3,28 4.780,40 

3.3 R0429131 

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPOS DA 
&EMPLACA RETMIGULAR IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA. DIMENSÕES 44x-AdM - M2 543 28293 350,37 1.972.58 
(EXECUÇÃO.INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSVE 
POSTES DE sus-TENTAÇÃO) 

3.4 RO42070 

PLACA DE AÇO CARBONO COM PEL1CULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPOS DA 
AlleTTPLACA OCTOGONAL • TIPO RI PARADA OBRIGATÓRIA, DIMENSÕES DO LADO 250/,04 
(EXECUÇÃO. SCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS. INCLUSIVE 
POSTES CE SUSTENTAÇÃO) 

0,00 255.27 317,12 3,139.49 

3.5 RO-42980 

PLACA DE AÇO CARBONO COM PalcutA RESERVA ALTA INTENSIDADE PRISMATCA Toco DA 
ABNT. PLACA QUADRADA 'TIPO A329 PASSAGEM SNAU2ADA DE PEDESTRES DIMENSÕES 
450X450MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATEEMS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) 

M2 2,40 S6,88 33093 792.10 

38 R042977 

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICUIA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIMM DA 
ABNT-PLACA ORCIAMR. VELOCIDADE /AMIMA PERMITIDA, DIMENSÕES CrACOMM (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE 
SUSTENTAÇÃO) 

162 4,20 27894 348,40 1.454,89 

SUB-TOTAL SINALIZAÇÃO: 15.945,71 

4 TRANSPORTE E LIMPEZA 

4,1 RO14038 
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Guaíra DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE 
DE 3910 A 40.00KM (VOLUME COMPACTADO) 

HONDA 95.793,80 1,24 1,54 55.122.50 

42 93177 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALI103, COM CANUNHÃO COM CAPACIDADE DE 2COCOL EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. 
AF 02/2016 (para Imp,imspIo) 

TOW 71558 1,78 219 1.507.78 

4.3 93177 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2DX01. EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS mftom g DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 10010.1, 
AF 022018 (9512 91401m de 1190083) 

TAXAI 477.25 1.75 2.19 1,045,19 

4.4 R0.41370 
TRANSPORTE DE MATERIAL CE OUALOUER NATUREZA DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10.10 
A 15,0)104 

TOGA 159337,16 0.59 0,73 119334403 

4.5 COMPOSIÇÃO 
EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, 
LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO FM SACÕES 
PLÁSTICOS DE Ira BIODEGRADÁVEL, COLETA. TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA 

M2 23.277,71 0,05 0,06 1.39108 

SUS-TOTAL TRANSPORTE E UMPEZA: 175.470,13 

TOTAL GERAL DA OBRA 1.520.538,03 

OBSERVAÇÕES: 

Todas os sewipm acima estlo Induld08 moo Da obra e materiais. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade LOCAL: Diversas Vias 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
— 

Data: 27/07/2020 

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5% E BDI DE 24,23%. 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FINANCEIRO 
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1 SERVIÇOS PREMILINARES Físico % 8,87% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Financeiro 134.892,81 13.489,28 13.489,28 13.489,28 13.489,28 

2 PAVIMENTAÇÃO Físico % 78,54% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Financeiro 1.194.230,18 119.423,02 119.423,02 119.423,02 119.423,02 

3 SINALIZAÇÃO Físico % 1,05% 12,50% 12,50% 

Financeiro 15.945,71 0,00 0,00 1.993,21 1.993,21 

4 TRANSPORTE E LIMPEZA Físico % 11,54% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Financeiro 175.470,13 17.547,01 17.547,01 17.547,01 17.547,01 

TOTAL 
Físico % 100,00% 9,90% 9,90% 10,03% 10,03% 

Financeiro R$ 1.520.538,83 R$ 150.459,31 R$ 150.459,31 R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 

/51)- 

K C ABREU AZEVEDO 
Kada Christian Abreu 

CPF N° :031.026.016-77 
Diretora 

CASTRO - ME 
Azevedo Castro 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade LOCAL: Diversas Vias 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
- 

Data: 27/07/2020 

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5 A E BDI DE 24,23%. 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FINANCEIRO 
MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 

1 SERVIÇOS PREMILINARES Físico % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Financeiro 13.489,28 13.489,28 13.489,28 13.489,28 13.489,28 13.489,28 

2 PAVIMENTAÇÃO Físico % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Financeiro 119.423,02 119.423,02 119.423,02 119.423,02 119.423,02 119.423,02 

3 SINALIZAÇÃO Físico % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

Financeiro 1.993,21 1.993,21 1.993,21 1.993,21 1.993,21 1.993,21 

4 TRANSPORTE E LIMPEZA Físico % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Financeiro 17.547,01 17.547,01 17.547,01 17.547,01 17.547,01 17.547,01 

TOTAL 
Físico °Á 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 10,03% 
Financeiro R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 R$ 152.452,53 

elt 
K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 
Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N°: 031.026.016-77 
Diretora 

124.295.837/0001-7n 
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