PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CEP 35.930-027 - ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
ANEXO XIX - PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

BAIRRO	EXTENSÃO (M2)	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	FEIRA E EVENTOS E OUTROS	TOTAL SEMANA
CENTRO COMERCIAL - Ruas e Praças Adjacentes	**218,155.00**	36,359.17	36,359.17	36,359.17	36,359.17	36,359.17	36,359.17	-	-	218,155.00
AVENIDAS (Wilson Alvarenga e Getúlio Vargas) - Contorno Center/Câmara Municipal até a Praça da Monza	**450,000.00**	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	450,000.00
PRAÇA EPA E TALUDE AV RESPLENDOR COM BR 381	**131,400.00**	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			131,400.00
AVENIDAS (Wilson Alvarenga e Getúlio Vargas) - Praça da Monza até a Atlimarjon	**154,960.00**	51,653.33		51,653.33		51,653.33				154,960.00
AVENIDAS (Wilson Alvarenga e Getúlio Vargas) - Atlimarjon até o Forró dos Aposentados/LMG 779	**54,600.00**		18,200.00		18,200.00		18,200.00			54,600.00
AVENIDA GENTIL BICALHO	**181,250.00**	30,208.33	30,208.33	30,208.33	30,208.33	30,208.33	30,208.33	-	-	181,250.00
AVENIDA RODRIGUES ALVES e arredores	**114,775.00**	19,129.17	19,129.17	19,129.17	19,129.17	19,129.17	19,129.17	-	-	114,775.00
AVENIDA CASTELO BRANCO e arredores	**143,150.00**	23,858.33	23,858.33	23,858.33	23,858.33	23,858.33	23,858.33	-	-	143,150.00
PREFEITURA MUNICIPAL	**88,872.00**	17,774.40	17,774.40	17,774.40	17,774.40	17,774.40		-	-	88,872.00
POLICLÍNICA e arredores	**16,512.00**		5,504.00		5,504.00		5,504.00			16,512.00
RUAS DO ENTORNO DA PREFEITURA	**37,947.00**	12,649.00		12,649.00		12,649.00				37,947.00
AVENIDA GETULIO VARGAS	**26,800.00**							26,800.00		26,800.00
VARRIÇÃO EXTRA	**123,245.67**	17,606.52	17,606.52	17,606.52	17,606.52	17,606.52	17,606.52		17,606.52	123,245.67
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL MÊS	1,741,666.67	306,138.26	265,539.92	306,138.26	265,539.92	306,138.26	247,765.52	26,800.00	17,606.52	1,741,666.67
TOTAL MENSAL EM M2									12.00	20,900,000.00

MARCO ANTONIO PENIDO SIMAS:10746573650

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO PENIDO SIMAS:10746573650
Dados: 2024.08.13 10:25:59 -03'00'

MARCO ANTÔNIO PENIDO SIMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

João Monlevade(MG), 01 de Fevereiro de 2024

Assinado eletronicamente por:
DILERMANDO DE ARANDA LIMA
CPF: ***.772.746-**

DILERMANDO DE ARANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 49.378/E /D