
DATA: 14/02/2022

OBRA:

END.:

REF.:

OBS.:  BDI SERVIÇOS 23,31%

ITEM
CODIGO DE 

REF.  
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

 PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO C/ BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 39.121,68R$                     

1.1
ACORDÃO 

2622/2013 TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%
UNID 1,00 R$31.726,28  R$              39.121,68 R$ 39.121,68

2 CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES 40.234,47R$                     

2.1 SUDECAP-01.03.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M² 24,00 346,42R$               R$                   427,17 R$ 10.252,08

2.2 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, 
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 617,90R$               R$                   761,93 9.143,16R$                       

2.3
ED-50137

IIO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO
GUINDAUTO (MUNCK)

U 12,00  R$             680,00  R$                   838,51 10.062,12R$                     

2.4 SUDECAP-01.11.04 FORNECIMENTO DE PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 PARA SINALIZAÇÃO UN/MES 30,00 10,06R$                 R$                     12,40 372,00R$                          

2.5 IIO-SAN-005 FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 12,00  R$             515,00  R$                   635,05 7.620,60R$                       

2.6
ED-50392

MOB-DES-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ 1.000.000 (0,50 %) U 1,00  R$          2.258,14  R$                2.784,51 2.784,51R$                       

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 102.577,67R$                   

3.1
ED-51105

TER-ESC-015
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1440,00  R$                 3,30  R$                       4,07  R$                      5.860,80 

3.2
ED-51107

TER-ESC-035
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M³ 14,40  R$               56,27  R$                     69,39  R$                         999,22 

3.3
ED-49777 FUN-TUB-

005
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO M³ 39,58  R$             273,07  R$                   336,72  R$                    13.327,38 

3.4
ED-49747

FUN-TRA-010
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM ML 4,40  R$               24,82  R$                     30,61  R$                         134,68 

3.5
ED-51121

TER-REA-010
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 768,00  R$               35,16  R$                     43,36  R$                    33.300,48 

3.6
ED-51134

TRA-MAO-010
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M M³ 50,00  R$               49,65  R$                     61,22  R$                      3.061,00 

3.7 OBR-VIA-415 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00
KM

TXKM 50993,46  R$                 0,73  R$                       0,90  R$                    45.894,11 

4 SISTEMAS DE CONTENÇÃO  R$                  245.389,72 

4.1
SUDECAP - 

06.09.20

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 99,53  R$             479,23  R$                   590,94  R$                    58.816,26 

4.2
ED-49643

EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 512,00  R$               50,99  R$                     62,88  R$                    32.194,56 

4.3
SUDECAP - 

40.22.30
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 5971,97  R$               11,71  R$                     14,44  R$                    86.235,25 

4.4 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 115,20  R$             122,99  R$                   151,66  R$                    17.471,23 

4.5
ED-48687

DRE-TUB-100
TUBO DE CONCRETO PARA DRENO SIMPLES OU POROSO, Ø 150 MM ML 144,00  R$               44,63  R$                     44,63  R$                      6.426,72 

4.6
ED-50027

HID-TUB-045
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"),
INCLUSIVE CONEXÕES

ML 384,00  R$               29,64  R$                     36,55  R$                    14.035,20 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO 

 TABELA SETOP(OUTUBRO 2021), SINAPI(JANEIRO/2022)  E SUDECAP(DEZEMBRO/2022)

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.
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4.7
ED-50038

HID-TUB-085
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES

ML 60,00  R$               61,81  R$                     61,81  R$                      3.708,60 

4.8
ED-48553

DRE-CAN-010

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ML 120,00  R$               73,18  R$                     90,24  R$                    10.828,80 

4.9
ED-50411

ESS-SOL-050
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS M² 600,00  R$                 7,75  R$                       9,56  R$                      5.736,00 

4.10 HID-CXS-025
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 10,00  R$             222,26  R$                   274,07  R$                      2.740,70 

4.11
ED-50435

PAI-GRA-005
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M² 360,00  R$               16,21  R$                     19,99  R$                      7.196,40 

5 CONTENÇÃO - BLOCO CHEIO  R$                    98.640,00 

5.1
ED-48220

ALV-EST-045
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP.

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
M³ 144,00  R$             685,00  R$                   685,00  R$                    98.640,00 

6 CONTENÇÃO - GABIAO  R$                    35.582,00 

6.1
RO-40230

OBR-VIA-095
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS)

M³ 60,00  R$             465,98  R$                   574,60  R$                    34.476,00 

6.2 RO-40229
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS)

M³ 10,00  R$               89,69  R$                   110,60  R$                      1.106,00 

7 CONTENÇÃO - RIP-RAP  R$                    37.255,68 

7.1 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO-1:10 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E  TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M³ 144,00  R$             209,81  R$                   258,72  R$                    37.255,68 

598.801,22R$                   TOTAL DA OBRA
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