

Pregão Eletrônico

984723.522021 .15305 .4430 .7958549706



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00052/2021

Às 08:30 horas do dia 08 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 487 de 14/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 447, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL (AREIA, BRITA, PEDRA GNAISSE, PÓ DE PEDRA E POLIÉDRICO) destinados ao atendimento das Secretarias de Obras e de Serviços Urbanos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Areia**Descrição Complementar:** Areia, tipo: lavada, granulometria: fina**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 713**Unidade de fornecimento:** Metro cúbico**Valor Estimado:** R\$ 74.365,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 39.215,0000 .

Item: 2**Descrição:** Areia**Descrição Complementar:** Areia, tipo: lavada, granulometria: fina**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 237**Unidade de fornecimento:** Metro cúbico**Valor Estimado:** R\$ 24.719,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13.040,0000 .

Item: 3**Descrição:** Areia**Descrição Complementar:** Areia, tipo: lavada, granulometria: média**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 713**Unidade de fornecimento:** Metro cúbico**Valor Estimado:** R\$ 71.991,6100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .

Item: 4**Descrição:** Areia**Descrição Complementar:** Areia, tipo: lavada, granulometria: média**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)**Quantidade:** 237**Unidade de fornecimento:** Metro cúbico**Valor Estimado:** R\$ 23.929,8900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e com valor negociado a R\$ 13.295,7000 .

Item: 5**Descrição:** Brita

Descrição Complementar: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 0
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 413
Valor Estimado: R\$ 65.101,1900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.170,0000 e com valor negociado a R\$ 36.426,6000 .

Item: 6

Descrição: Brita
Descrição Complementar: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 0
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)
Quantidade: 137
Valor Estimado: R\$ 21.595,3100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.090,0000 .

Item: 7

Descrição: Brita
Descrição Complementar: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 350
Valor Estimado: R\$ 53.959,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000 .

Item: 8

Descrição: Pedra bruta
Descrição Complementar: Pedra bruta, pedra bruta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200
Valor Estimado: R\$ 30.860,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.790,0000 .

Item: 9

Descrição: Pó de pedra
Descrição Complementar: Pó de pedra, pó de pedra
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 900
Valor Estimado: R\$ 112.527,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 79.190,0000 .

Item: 10

Descrição: Pó de pedra
Descrição Complementar: Pó de pedra, pó de pedra
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)
Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 37.509,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000 .

Item: 11

Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco de concreto, comprimento: 25 cm, largura: 25 cm, altura: 8 cm, aplicação: calçamento, tipo: sextavado, características adicionais: traço 1:3:1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300
Valor Estimado: R\$ 50.841,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50.790,0000 e com valor negociado a R\$ 48.000,0000 .**

Histórico

Item: 1 - Areia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Mineração Ltda Modelo / Versão: Areia lavada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 85,0000	R\$ 60.605,0000	06/11/2021 15:51:28
28.463.920/0001-65	FILIFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: RIO DOCE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 92,9000	R\$ 66.237,7000	05/11/2021 17:09:22
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 104,3000	R\$ 74.365,9000	05/11/2021 13:46:44
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Marca: JVC Fabricante: BELA VISTA Modelo / Versão: AREIA FINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometrica: fina Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 104,3000	R\$ 74.365,9000	05/11/2021 14:16:59
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: GMB Fabricante: GMB Modelo / Versão: GMB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 104,3000	R\$ 74.365,9000	05/11/2021 14:45:22
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Marca: ESMEL Fabricante: ESMEL Modelo / Versão: FINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometria: fina Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	713	R\$ 171,4000	R\$ 122.208,2000	05/11/2021 16:15:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 122.208,2000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 74.365,9000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370

R\$ 74.365,9000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 74.365,9000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 66.237,7000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 60.605,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 53.475,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:36:36:117
R\$ 65.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:37:48:837
R\$ 53.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:43:50:183
R\$ 53.475,0000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:44:01:333
R\$ 52.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:44:52:887
R\$ 52.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:45:13:917
R\$ 52.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:46:24:227
R\$ 58.466,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:47:00:053
R\$ 52.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:48:10:747
R\$ 52.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:48:56:287
R\$ 52.090,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:49:12:890
R\$ 52.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:49:38:647
R\$ 51.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:50:48:307
R\$ 51.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:51:09:887
R\$ 51.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:52:33:217
R\$ 51.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:53:03:220
R\$ 51.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:54:30:893
R\$ 51.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:54:50:683
R\$ 51.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:56:02:057
R\$ 51.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:57:21:000
R\$ 51.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:58:39:430
R\$ 51.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:59:54:220
R\$ 51.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:01:13:373
R\$ 51.190,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:01:20:357
R\$ 51.180,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:02:37:190
R\$ 51.170,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:04:00:073
R\$ 51.160,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:05:18:310
R\$ 51.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:06:43:277
R\$ 51.140,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:08:05:337
R\$ 51.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:09:23:747
R\$ 51.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:09:56:863
R\$ 51.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:10:43:290
R\$ 51.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:12:00:993
R\$ 51.030,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:12:12:587
R\$ 51.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:13:30:540
R\$ 50.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:15:03:520
R\$ 50.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:16:33:970
R\$ 50.890,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:18:02:533
R\$ 50.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:19:31:553
R\$ 50.840,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:20:56:113
R\$ 50.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:22:29:070
R\$ 50.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:23:52:637
R\$ 50.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:25:20:717
R\$ 50.740,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:25:51:967
R\$ 50.730,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:27:24:707
R\$ 50.720,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:27:32:823
R\$ 50.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:29:00:477
R\$ 50.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:29:07:913
R\$ 50.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:30:59:040
R\$ 50.590,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:31:13:230
R\$ 50.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:32:31:070
R\$ 50.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:34:05:260
R\$ 52.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 09:34:28:047
R\$ 50.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:35:41:300

R\$ 50.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:36:00:890
R\$ 50.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:36:53:873
R\$ 50.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:37:33:193
R\$ 50.270,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:38:46:657
R\$ 50.260,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:39:05:793
R\$ 50.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:39:51:227
R\$ 50.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:40:07:457
R\$ 50.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:40:56:370
R\$ 50.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:41:27:627
R\$ 50.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:42:40:057
R\$ 50.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:42:49:410
R\$ 50.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:43:36:397
R\$ 49.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:43:59:347
R\$ 49.950,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:45:27:947
R\$ 49.940,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:45:50:153
R\$ 49.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:47:21:177
R\$ 49.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:47:41:373
R\$ 49.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:48:01:533
R\$ 49.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:48:11:873
R\$ 49.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:48:28:263
R\$ 49.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:48:37:743
R\$ 49.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:48:53:327
R\$ 49.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:00:533
R\$ 49.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:49:27:880
R\$ 49.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:34:117
R\$ 48.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:49:49:680
R\$ 48.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:58:903
R\$ 48.790,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:50:33:083
R\$ 48.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:50:39:223
R\$ 48.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:51:51:917
R\$ 48.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:52:00:350
R\$ 48.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:53:17:737
R\$ 48.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:53:45:023
R\$ 48.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:54:56:400
R\$ 48.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:55:14:397
R\$ 48.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:56:22:310
R\$ 48.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:56:27:767
R\$ 48.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:57:42:700
R\$ 48.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:57:58:273
R\$ 47.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:59:08:077
R\$ 47.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:59:23:733
R\$ 47.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:00:37:397
R\$ 47.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:01:30:230
R\$ 47.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:02:53:470
R\$ 47.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:03:07:060
R\$ 47.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:04:28:397
R\$ 47.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:04:36:177
R\$ 47.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:05:42:487
R\$ 47.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:05:46:787
R\$ 47.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:06:58:847
R\$ 46.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:07:19:677
R\$ 46.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:08:35:773
R\$ 46.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:08:52:000
R\$ 46.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:10:05:443
R\$ 46.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:10:13:657
R\$ 46.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:11:27:183
R\$ 46.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:11:56:923
R\$ 46.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:13:16:753

R\$ 46.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:13:23:417
R\$ 46.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:14:20:673
R\$ 46.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:14:26:657
R\$ 46.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:15:41:610
R\$ 46.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:16:25:787
R\$ 46.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:17:39:000
R\$ 46.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:18:33:063
R\$ 46.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:19:45:600
R\$ 46.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:19:51:493
R\$ 46.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:21:16:560
R\$ 45.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:21:31:807
R\$ 45.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:22:53:587
R\$ 45.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:23:02:807
R\$ 45.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:24:31:353
R\$ 45.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:24:39:093
R\$ 45.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:25:24:213
R\$ 45.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:25:39:870
R\$ 45.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:27:05:543
R\$ 45.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:27:15:743
R\$ 45.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:28:41:320
R\$ 45.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:29:06:633
R\$ 45.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:30:30:280
R\$ 45.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:30:47:553
R\$ 44.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:32:08:477
R\$ 44.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:32:32:260
R\$ 44.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:33:58:943
R\$ 44.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:34:10:847
R\$ 43.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:34:44:630
R\$ 43.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:34:53:487
R\$ 43.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:35:05:437
R\$ 43.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:35:14:773
R\$ 43.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:35:49:580
R\$ 43.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:35:54:713
R\$ 42.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:36:09:927
R\$ 42.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:36:19:637
R\$ 42.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:37:04:033
R\$ 42.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:37:09:670
R\$ 41.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:38:33:223
R\$ 41.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:39:01:683
R\$ 41.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:40:42:510
R\$ 41.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:40:58:920
R\$ 40.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:42:15:683
R\$ 40.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:42:27:657
R\$ 40.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:43:18:900
R\$ 40.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:43:26:290
R\$ 40.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:43:53:477
R\$ 40.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:44:13:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 08:36:01	Item aberto.
Encerramento	08/11/2021 10:46:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:46:14	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	08/11/2021 13:39:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.

Negociação de valor	08/11/2021 14:01:51	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 39.215,0000. Motivo: Valor adequado ao lote 02 - exclusivo.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:41:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 e com valor negociado a R\$ 39.215,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:07:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:36:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Areia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Mineração Ltda Modelo / Versão: areia lavada	Sim	Sim	237	R\$ 85,0000	R\$ 20.145,0000	06/11/2021 15:51:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: RIO DOCE Fabricante: - Modelo / Versão: -	Sim	Sim	237	R\$ 92,9000	R\$ 22.017,3000	05/11/2021 17:09:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA	Sim	Sim	237	R\$ 104,3000	R\$ 24.719,1000	05/11/2021 13:46:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Marca: JVC Fabricante: BELA VISTA Modelo / Versão: AREIA FINA	Sim	Sim	237	R\$ 104,3000	R\$ 24.719,1000	05/11/2021 14:16:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometrica: fina Porte da empresa: ME/EPP						
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: GMB Fabricante: GMB Modelo / Versão: GMB	Sim	Sim	237	R\$ 104,3000	R\$ 24.719,1000	05/11/2021 14:45:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada fina com granulometria entre 0,15mm e 0,6mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
32.211.946/0001-93	RAYANA	Sim	Sim	237	R\$ 171,4000	R\$ 40.621,8000	05/11/2021

COMERCIO
DE PAPEIS
EIRELI

Marca: ESMEL

Fabricante: ESMEL

Modelo / Versão: FINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometria: fina

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.621,8000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 24.719,1000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 24.719,1000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 24.719,1000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 22.017,3000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 20.145,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 17.775,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:36:59:203
R\$ 22.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:38:06:397
R\$ 17.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:44:11:130
R\$ 17.775,0000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:44:18:580
R\$ 17.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:45:03:007
R\$ 17.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:45:27:490
R\$ 17.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:46:34:867
R\$ 19.434,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:47:58:973
R\$ 17.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:47:59:400
R\$ 17.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:48:24:403
R\$ 17.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:49:40:060
R\$ 17.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:49:57:723
R\$ 16.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:50:59:623
R\$ 16.950,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:51:26:693
R\$ 16.940,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:52:39:343
R\$ 16.930,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:53:18:587
R\$ 16.920,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:54:36:950
R\$ 16.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:54:37:870
R\$ 16.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:55:53:467
R\$ 16.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:57:14:563
R\$ 16.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:58:29:230
R\$ 16.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:58:31:423
R\$ 16.590,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:59:44:617
R\$ 16.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:59:46:253
R\$ 16.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:00:58:497
R\$ 16.390,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:01:13:500
R\$ 16.380,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:02:30:870
R\$ 16.370,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:04:10:563
R\$ 16.360,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:05:23:997
R\$ 16.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:06:45:837
R\$ 16.340,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:08:10:153
R\$ 16.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:09:30:513
R\$ 16.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:10:02:547
R\$ 16.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:10:45:947
R\$ 16.240,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:12:05:667
R\$ 16.230,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:12:24:627
R\$ 16.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:13:42:797
R\$ 16.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:15:08:840
R\$ 16.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:16:36:630
R\$ 16.140,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:18:08:453
R\$ 16.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:19:34:833
R\$ 16.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:21:01:117
R\$ 16.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:22:31:840

R\$ 16.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:24:00:090
R\$ 16.030,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:25:23:670
R\$ 16.020,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:25:56:250
R\$ 16.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:27:28:290
R\$ 15.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:27:39:380
R\$ 15.950,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:29:03:107
R\$ 15.940,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:29:16:720
R\$ 15.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:31:01:153
R\$ 15.890,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:31:17:833
R\$ 15.880,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:32:33:850
R\$ 15.870,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:34:10:583
R\$ 15.860,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:35:35:203
R\$ 17.500,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 09:35:42:987
R\$ 15.850,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:36:05:267
R\$ 15.840,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:36:56:837
R\$ 15.830,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:37:37:423
R\$ 15.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:38:49:357
R\$ 15.820,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:39:09:990
R\$ 15.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:39:17:217
R\$ 15.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:39:53:883
R\$ 15.740,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:40:11:343
R\$ 15.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:41:00:013
R\$ 15.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:41:41:363
R\$ 15.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:42:36:447
R\$ 15.640,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:42:57:317
R\$ 15.630,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:43:38:933
R\$ 15.620,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:44:05:033
R\$ 15.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:45:31:400
R\$ 15.590,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:45:57:143
* R\$ 15,5500	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:46:47:883
* R\$ 15,5800	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:47:11:557
R\$ 15.580,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:47:41:603
R\$ 15.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:47:48:590
R\$ 15.490,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:49:16:260
R\$ 15.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:24:007
R\$ 15.390,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:50:54:197
R\$ 15.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:50:59:460
R\$ 15.290,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:51:54:587
R\$ 15.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:52:05:010
R\$ 15.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:53:20:520
R\$ 15.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:53:51:127
R\$ 15.090,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:55:01:630
R\$ 15.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:55:19:657
R\$ 14.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:56:27:863
R\$ 14.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:56:31:803
R\$ 14.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:57:47:667
R\$ 14.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:58:02:347
R\$ 14.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:59:10:973
R\$ 14.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:59:28:027
R\$ 14.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:00:42:743
R\$ 14.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:01:36:540
R\$ 14.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:02:58:307
R\$ 14.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:03:10:510
R\$ 14.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:04:34:183
R\$ 14.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:04:40:423
R\$ 14.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:05:49:547
R\$ 14.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:05:54:303
R\$ 14.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:07:14:117

R\$ 14.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:07:23:357
R\$ 14.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:08:41:263
R\$ 14.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:08:56:540
R\$ 13.990,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:10:01:310
R\$ 13.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:10:18:500
R\$ 13.860,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:11:29:867
R\$ 13.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:12:00:653
R\$ 13.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:13:20:277
R\$ 13.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:13:28:127
R\$ 13.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:14:25:677
R\$ 13.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:14:33:047
R\$ 13.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:15:47:867
R\$ 13.540,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:16:10:970
R\$ 13.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:17:36:420
R\$ 13.510,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:17:47:453
R\$ 13.450,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:18:23:203
R\$ 13.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:19:41:753
R\$ 13.350,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:19:47:740
R\$ 13.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:21:10:380
R\$ 13.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:21:19:297
R\$ 13.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:22:46:477
R\$ 13.240,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:22:58:503
R\$ 13.230,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:24:34:723
R\$ 13.220,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:24:45:167
R\$ 13.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:25:46:713
R\$ 13.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:25:57:243
R\$ 13.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:27:11:717
R\$ 13.140,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:27:20:173
R\$ 13.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:28:46:480
R\$ 13.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:29:13:223
R\$ 13.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:30:36:147
R\$ 13.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:31:05:740
R\$ 13.030,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:32:11:340
R\$ 10.020,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:33:52:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 08:36:02	Item aberto.
Exclusão de lance	08/11/2021 09:46:56	Exclusão do lance no valor de R\$ 15,5500.
Exclusão de lance	08/11/2021 09:47:18	Exclusão do lance no valor de R\$ 15,5800.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:35:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 10:35:53	Item encerrado.
Recusa de proposta	08/11/2021 13:49:19	Recusa da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 10.020,0000. Motivo: Solicitação de desclassificação pela licitante, erro no lance.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 13.040,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:42:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 13.040,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Areia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	713	R\$ 85,0000	R\$ 60.605,0000	06/11/2021 15:55:41
	Marca: Belmont Fabricante: Belmont Mineração Ltda Modelo / Versão: Areia lavada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	713	R\$ 92,9000	R\$ 66.237,7000	05/11/2021 17:09:22
	Marca: RIO DOCE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	713	R\$ 100,9500	R\$ 71.977,3500	05/11/2021 14:16:59
	Marca: JVC Fabricante: BELA VISTA Modelo / Versão: AREIA MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometrica: media Porte da empresa: ME/EPP						
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS	Sim	Sim	713	R\$ 100,9700	R\$ 71.991,6100	05/11/2021 13:46:44
	Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	713	R\$ 100,9700	R\$ 71.991,6100	05/11/2021 14:45:22
	Marca: GMB Fabricante: GMB Modelo / Versão: GMB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Sim	Sim	713	R\$ 171,4000	R\$ 122.208,2000	05/11/2021 16:15:25
	Marca: ESMEL Fabricante: ESMEL Modelo / Versão: MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometria: média Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 122.208,2000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 71.991,6100	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 71.991,6100	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 71.977,3500	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 66.237,7000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 60.605,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 53.475,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:37:16:853
R\$ 62.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:38:21:973

	R\$ 53.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:44:38:597
	R\$ 53.475,0000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:44:51:790
	R\$ 52.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:45:08:510
	R\$ 52.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:45:42:970
	R\$ 52.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:46:45:683
	R\$ 58.466,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:47:12:403
	R\$ 52.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:48:20:043
	R\$ 52.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:49:15:867
	R\$ 52.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:50:41:710
	R\$ 52.470,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:51:11:197
	R\$ 52.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:51:40:280
	R\$ 52.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:52:45:323
	R\$ 52.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:53:28:393
	R\$ 52.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:54:42:303
	R\$ 52.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:54:43:193
	R\$ 51.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:56:00:653
	R\$ 51.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:57:18:757
	R\$ 51.890,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:58:33:920
	R\$ 51.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:58:34:907
	R\$ 51.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:59:49:210
	R\$ 51.590,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:01:04:013
	R\$ 51.580,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:02:24:457
	R\$ 51.570,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:03:48:577
	R\$ 51.560,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:05:12:720
	R\$ 51.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:06:40:650
	R\$ 51.540,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:07:58:670
	R\$ 51.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:09:17:307
	R\$ 51.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:10:07:993
	R\$ 51.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:10:48:553
	R\$ 51.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:12:08:920
	R\$ 51.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:12:44:807
	R\$ 51.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:13:53:617
	R\$ 51.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:15:12:427
	R\$ 51.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:16:39:480
	R\$ 51.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:18:13:503
	R\$ 51.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:19:39:027
	R\$ 51.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:21:05:753
	R\$ 51.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:22:34:837
*	R\$ 5.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:24:08:070
*	R\$ 5.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:25:45:877
	R\$ 50.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:26:26:800
	R\$ 50.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:27:31:753
	R\$ 50.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:27:45:537
	R\$ 50.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:29:05:967
	R\$ 50.740,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:29:23:993
	R\$ 50.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:31:04:140
	R\$ 50.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:31:23:140
	R\$ 50.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:32:37:193
	R\$ 50.640,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:34:15:487
	R\$ 50.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:35:37:883
	R\$ 50.590,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:36:11:240
	R\$ 52.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 09:36:17:150
	R\$ 50.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:36:59:357
	R\$ 50.540,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:37:42:307
	R\$ 50.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:38:52:240
	R\$ 50.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:39:21:710
	R\$ 50.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:39:56:433
	R\$ 50.440,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:40:18:170

R\$ 50.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:41:06:710
R\$ 50.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:41:46:770
R\$ 50.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:42:43:023
R\$ 50.340,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:43:03:653
R\$ 50.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:43:41:410
R\$ 49.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:44:10:943
R\$ 49.950,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:45:34:530
R\$ 49.940,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:46:02:277
R\$ 49.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:47:23:633
R\$ 49.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:47:54:327
R\$ 49.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:48:14:417
R\$ 49.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:48:18:327
R\$ 49.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:48:41:547
R\$ 49.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:48:48:580
R\$ 49.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:49:02:757
R\$ 49.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:07:420
R\$ 49.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:49:37:660
R\$ 49.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:49:41:873
R\$ 48.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:50:02:203
R\$ 48.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:50:05:753
R\$ 48.790,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:50:42:633
R\$ 48.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:50:46:040
R\$ 48.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:51:57:457
R\$ 48.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:52:09:100
R\$ 48.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:53:23:163
R\$ 48.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:53:59:173
R\$ 48.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:54:59:183
R\$ 48.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:55:24:233
R\$ 48.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:56:25:090
R\$ 48.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:56:35:570
R\$ 48.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:57:45:287
R\$ 48.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:58:06:013
R\$ 47.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 09:59:13:500
R\$ 47.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 09:59:35:467
R\$ 47.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:00:40:143
R\$ 47.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:01:39:780
R\$ 47.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:02:56:013
R\$ 47.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:03:14:873
R\$ 47.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:04:31:330
R\$ 47.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:04:45:117
R\$ 47.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:05:46:683
R\$ 47.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:05:58:733
R\$ 47.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:07:17:017
R\$ 46.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:07:27:287
R\$ 46.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:08:38:520
R\$ 46.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:09:00:660
R\$ 46.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:10:09:110
R\$ 46.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:10:22:487
R\$ 46.650,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:11:33:140
R\$ 46.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:12:11:353
R\$ 46.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:13:22:903
R\$ 46.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:13:31:703
R\$ 46.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:14:23:047
R\$ 46.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:14:43:617
R\$ 46.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:15:45:033
R\$ 46.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:16:31:877
R\$ 46.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:17:41:907
R\$ 46.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:18:36:750

R\$ 46.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:19:48:150
R\$ 46.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:19:54:970
R\$ 46.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:21:20:280
R\$ 45.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:21:35:867
R\$ 45.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:22:56:770
R\$ 45.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:23:05:863
R\$ 45.750,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:24:37:273
R\$ 45.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:24:58:240
R\$ 45.450,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:25:34:947
R\$ 45.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:25:45:393
R\$ 45.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:27:08:477
R\$ 45.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:27:25:107
R\$ 45.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:28:43:833
R\$ 45.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:29:18:243
R\$ 45.150,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:30:33:407
R\$ 45.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:31:10:593
R\$ 44.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:32:13:937
R\$ 44.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:32:36:540
R\$ 44.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:34:01:870
R\$ 44.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:34:17:883
R\$ 43.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:35:38:323
R\$ 43.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:36:05:230
R\$ 42.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:36:19:760
R\$ 42.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:36:23:983
R\$ 42.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:36:58:780
R\$ 42.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:37:13:380
R\$ 41.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:38:44:027
R\$ 41.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:39:08:827
R\$ 41.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:40:52:253
R\$ 41.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:41:02:627
R\$ 40.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:42:18:190
R\$ 40.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:42:36:427
R\$ 40.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:43:16:153
R\$ 40.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:43:22:863
R\$ 40.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:43:49:800
R\$ 40.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:44:17:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 08:36:02	Item aberto.
Exclusão de lance	08/11/2021 09:25:08	Exclusão do lance no valor de R\$ 5.090,0000.
Exclusão de lance	08/11/2021 09:26:01	Exclusão do lance no valor de R\$ 5.090,0000.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:46:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 10:46:18	Item encerrado.
Aceite de proposta	08/11/2021 13:52:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:43:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Areia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	237	R\$ 85,0000	R\$ 20.145,0000	06/11/2021 15:55:41
	Marca: Belmont Fabricante: Belmont Mineração Ltda Modelo / Versão: Areia lavada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	237	R\$ 92,9000	R\$ 22.017,3000	05/11/2021 17:09:22
	Marca: RIO DOCE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	237	R\$ 100,9500	R\$ 23.925,1500	05/11/2021 14:16:59
	Marca: JVC Fabricante: BELA VISTA Modelo / Versão: AREIA MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometrica: media Porte da empresa: ME/EPP						
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS	Sim	Sim	237	R\$ 100,9700	R\$ 23.929,8900	05/11/2021 13:52:01
	Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	237	R\$ 100,9700	R\$ 23.929,8900	05/11/2021 14:45:22
	Marca: GMB Fabricante: GMB Modelo / Versão: GMB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia lavada média com granulometria entre 0,6mm e 2,4mm, livre de impurezas obedecendo à norma 7214 Porte da empresa: ME/EPP						
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Sim	Sim	237	R\$ 171,4000	R\$ 40.621,8000	05/11/2021 16:15:25
	Marca: ESMEL Fabricante: ESMEL Modelo / Versão: MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia, tipo: lavada, granulometria: média Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.621,8000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 23.929,8900	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 23.929,8900	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 23.925,1500	31.512.534/0001-20	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 22.017,3000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 20.145,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 20.130,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:42:53:667
R\$ 20.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:43:07:633

R\$ 19.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:44:18:167
R\$ 19.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:45:03:003
R\$ 17.301,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 10:45:15:233
R\$ 17.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:45:23:683
R\$ 16.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:46:44:957
R\$ 19.434,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 10:46:52:983
R\$ 15.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:46:57:960
R\$ 15.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:47:29:447
R\$ 14.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:47:35:517
R\$ 14.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:48:34:047
R\$ 13.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:48:57:473
R\$ 19.424,0000	31.512.534/0001-20	08/11/2021 10:49:54:980
R\$ 17.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 10:50:04:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 10:41:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 10:52:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 10:52:05	Item encerrado.
Aceite de proposta	08/11/2021 13:48:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e com valor negociado a R\$ 13.295,7000. Motivo: Valor adequado ao valor do lote 03 (participação geral).
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:43:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e com valor negociado a R\$ 13.295,7000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Brita

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Brita 0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	413	R\$ 145,0000	R\$ 59.885,0000	06/11/2021 16:01:10
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: CASA FORTE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	413	R\$ 149,9000	R\$ 61.908,7000	05/11/2021 17:09:22
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	413	R\$ 157,6300	R\$ 65.101,1900	05/11/2021 13:52:01
41.719.477/0001-09	KARAIBA	Sim	Sim	413	R\$ 157,6300	R\$ 65.101,1900	05/11/2021

MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO
LTDA

Marca: PEDREIRA UM

Fabricante: PEDREIRA UM

Modelo / Versão: PEDREIRA UM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211

Porte da empresa: ME/EPP

32.211.946/0001-93 RAYANA Sim Sim 413 R\$ 171,4000 R\$ 70.788,2000 05/11/2021
16:15:25

COMERCIO
DE PAPEIS
EIRELI

Marca: BEL

Fabricante: BELMONT

Modelo / Versão: 0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 0

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.788,2000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 65.101,1900	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 65.101,1900	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 61.908,7000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 59.885,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 55.755,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 10:53:46:530
R\$ 54.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:54:55:033
R\$ 53.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:56:45:430
R\$ 53.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:00:09:013
R\$ 53.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:00:23:813
R\$ 52.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:01:14:103
R\$ 52.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:01:18:660
R\$ 52.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:01:41:323
R\$ 52.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:01:57:547
R\$ 51.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:02:20:037
R\$ 59.059,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 11:02:33:910
R\$ 51.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:02:36:603
R\$ 51.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:03:08:940
R\$ 51.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:14:743
R\$ 50.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:03:34:623
R\$ 50.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:41:213
R\$ 50.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:03:55:593
R\$ 50.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:59:007
R\$ 50.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:04:19:897
R\$ 50.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:04:27:137
R\$ 49.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:05:00:063
R\$ 49.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:05:08:953
R\$ 59.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 11:05:20:253
R\$ 49.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:05:28:713
R\$ 49.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:05:37:787
R\$ 49.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:05:54:143
R\$ 49.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:06:01:673
R\$ 49.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:06:18:427
R\$ 48.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:06:22:723
R\$ 48.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:06:44:133
R\$ 48.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:06:48:890
R\$ 48.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:07:26:460
R\$ 48.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:07:34:640
R\$ 48.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:07:59:530
R\$ 47.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:08:22:347
R\$ 47.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:08:37:430

R\$ 47.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:08:43:240
R\$ 47.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:09:02:373
R\$ 47.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:09:06:697
R\$ 47.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:09:52:123
R\$ 47.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:09:56:800
R\$ 46.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:11:17:017
R\$ 46.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:11:24:693
R\$ 46.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:11:53:813
R\$ 46.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:11:58:383
R\$ 46.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:12:32:933
R\$ 46.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:12:37:603
R\$ 45.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:13:22:190
R\$ 45.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:13:34:003
R\$ 45.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:14:11:220
R\$ 45.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:14:18:960
R\$ 45.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:14:45:467
R\$ 45.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:14:50:740
R\$ 44.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:15:44:427
R\$ 44.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:15:49:603
R\$ 44.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:16:46:193
R\$ 44.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:16:51:443
R\$ 43.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:17:14:610
R\$ 43.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:17:21:577
R\$ 43.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:17:39:253
R\$ 43.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:17:45:813
R\$ 42.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:18:58:613
R\$ 42.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:19:01:833
R\$ 42.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:19:43:980
R\$ 42.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:19:58:690
R\$ 42.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:20:46:377
R\$ 42.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:20:55:830
R\$ 41.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:21:37:530
R\$ 41.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:21:51:207
R\$ 41.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:22:16:780
R\$ 41.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:22:24:420
R\$ 41.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:23:35:033
R\$ 41.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:23:43:783
R\$ 40.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:24:58:990
R\$ 40.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:25:07:763
R\$ 40.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:25:52:093
R\$ 40.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:25:57:727
R\$ 40.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:27:09:350
R\$ 40.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:27:16:523
R\$ 40.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:28:38:387
R\$ 40.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:28:42:490
R\$ 40.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:29:49:013
R\$ 39.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:29:56:350
R\$ 39.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:31:50:530
R\$ 39.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:31:59:690
R\$ 30.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:33:30:213
R\$ 37.170,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:34:02:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 10:52:15	Item aberto.
Encerramento	08/11/2021 11:36:03	Item encerrado.

Encerramento etapa aberta	08/11/2021 11:36:03	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	08/11/2021 14:20:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 30.700,0000. Motivo: Solicitação de desclassificação em razão de impossibilidade de adequação ao preço de menor valor, no lote seguinte.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:20:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 37.170,0000.
Negociação de valor	08/11/2021 15:06:27	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 37.170,0000 e com valor negociado a R\$ 36.426,6000. Motivo: Valor adequado ao valor do item 06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 15:16:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 37.170,0000 e com valor negociado a R\$ 36.426,6000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Brita

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Brita 0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	137	R\$ 145,0000	R\$ 19.865,0000	06/11/2021 16:01:10
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: CASA FORTE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	137	R\$ 149,9000	R\$ 20.536,3000	05/11/2021 17:09:22
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	137	R\$ 157,6300	R\$ 21.595,3100	05/11/2021 13:52:01
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: PEDREIRA UM Fabricante: PEDREIRA UM Modelo / Versão: PEDREIRA UM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 0 também chamada de pedrisco com diâmetro variando entre 4,7mm à 9,5mm, e módulo de finura de 5,74 atendendo a NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	137	R\$ 157,6300	R\$ 21.595,3100	05/11/2021 14:45:22
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Marca: BEL Fabricante: BELMONT Modelo / Versão: 0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 0 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	137	R\$ 171,4000	R\$ 23.481,8000	05/11/2021 16:15:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.481,8000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 21.595,3100	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 21.595,3100	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 20.536,3000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 19.865,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 19.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 10:55:08:957
R\$ 19.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:56:51:517
R\$ 19.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:00:22:297
R\$ 19.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:00:30:793
R\$ 19.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:01:00:970
R\$ 19.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:01:05:577
R\$ 19.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:01:51:217
R\$ 17.810,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 11:01:55:910
R\$ 17.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:02:08:530
R\$ 17.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:02:35:530
R\$ 19.591,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 11:02:44:250
R\$ 17.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:02:59:597
R\$ 17.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:03:22:147
R\$ 17.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:28:860
R\$ 17.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:03:46:283
R\$ 17.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:54:210
R\$ 17.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:04:30:330
R\$ 17.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:04:33:887
R\$ 20.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 11:04:52:840
R\$ 16.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:05:16:123
R\$ 16.800,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:05:21:040
R\$ 16.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:05:42:573
R\$ 16.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:05:57:060
R\$ 16.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:06:07:467
R\$ 16.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:06:15:087
R\$ 16.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:06:55:777
R\$ 16.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:07:01:867
R\$ 16.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:07:35:207
R\$ 15.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:07:39:097
R\$ 15.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:08:33:063
R\$ 15.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:08:42:753
R\$ 15.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:09:14:440
R\$ 15.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:09:22:137
R\$ 15.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:09:37:250
R\$ 15.350,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:09:49:063
R\$ 15.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:10:02:947
R\$ 15.250,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:10:13:277
R\$ 15.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:11:27:890
R\$ 15.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:11:34:140
R\$ 14.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:12:09:690
R\$ 14.850,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:12:14:397
R\$ 14.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:12:43:730
R\$ 14.650,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:12:48:183
R\$ 14.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:13:37:857
R\$ 14.450,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:13:42:827
R\$ 14.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:14:21:233
R\$ 14.350,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:14:25:003
R\$ 14.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:15:00:580
R\$ 14.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:15:14:003
R\$ 13.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:15:31:663
R\$ 13.850,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:15:35:327

R\$ 13.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:16:02:330
R\$ 13.750,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:16:07:467
R\$ 13.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:16:34:770
R\$ 13.650,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:16:38:313
R\$ 13.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:17:24:537
R\$ 13.550,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:17:32:577
R\$ 13.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:17:49:940
R\$ 13.350,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:17:53:210
R\$ 13.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:18:53:407
R\$ 13.250,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:18:57:370
R\$ 13.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:19:46:690
R\$ 13.150,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:19:51:313
R\$ 13.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:20:51:747
R\$ 13.050,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:21:06:237
R\$ 13.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:21:40:953
R\$ 13.040,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:21:58:493
R\$ 12.990,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:22:02:387
R\$ 12.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:23:23:767
R\$ 12.890,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:23:48:493
R\$ 12.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:25:10:453
R\$ 12.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:25:16:277
R\$ 12.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:26:05:023
R\$ 12.690,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:26:09:737
R\$ 12.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:27:20:790
R\$ 12.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:27:26:143
R\$ 12.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:28:40:940
R\$ 12.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:28:47:720
R\$ 12.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:29:51:373
R\$ 12.355,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:30:09:323
R\$ 12.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:31:03:887
R\$ 12.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:32:06:027
R\$ 12.090,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:32:50:053
R\$ 12.050,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:33:41:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 10:52:19	Item aberto.
Encerramento	08/11/2021 11:35:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 11:35:42	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	08/11/2021 14:20:48	Recusa da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 12.050,0000. Motivo: Solicitação de desclassificação em razão de impossibilidade de adequação ao preço de menor valor, no lote seguinte.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:20:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 12.090,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:44:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 12.090,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Brita

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE	Sim	Sim	350	R\$ 140,0000	R\$ 49.000,0000	06/11/2021 16:04:49

CONSTRUCAO
LTDA

Marca: Belmont

Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda

Modelo / Versão: Brita 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 01 com diâmetro variando entre 9,5mm a 19mm, e módulo de finura de 6,97 atendendo a NBR 7211

Porte da empresa: ME/EPP

28.463.920/0001-65 FILIPE Sim Sim 350 R\$ 147,5000 R\$ 51.625,0000 05/11/2021
MATERIAIS 17:09:22
DE

CONSTRUCAO
LTDA

Marca: CASA FORTE

Fabricante: -

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 01 com diâmetro variando entre 9,5mm à 19mm, e módulo de finura de 6,97 atendendo a NBR 7211

Porte da empresa: ME/EPP

02.628.117/0001-40 JARBAS Sim Sim 350 R\$ 154,1700 R\$ 53.959,5000 05/11/2021
SEBASTIAO 13:52:01
DOS REIS

Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA

Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA

Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 01 com diâmetro variando entre 9,5mm à 19mm, e módulo de finura de 6,97 atendendo a NBR 7211

Porte da empresa: ME/EPP

41.719.477/0001-09 KARAIBA Sim Sim 350 R\$ 154,1700 R\$ 53.959,5000 05/11/2021
MATERIAIS 14:45:22
DE

CONSTRUCAO
LTDA

Marca: PEDREIRA UM

Fabricante: PEDREIRA UM

Modelo / Versão: PEDREIRA UM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita 01 com diâmetro variando entre 9,5mm à 19mm, e módulo de finura de 6,97 atendendo a NBR 7211

Porte da empresa: ME/EPP

32.211.946/0001-93 RAYANA Sim Sim 350 R\$ 171,4000 R\$ 59.990,0000 05/11/2021
COMERCIO 16:15:25
DE PAPEIS

EIRELI

Marca: BEL

Fabricante: BELMONT

Modelo / Versão: 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 1

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 59.990,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 53.959,5000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 53.959,5000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 51.625,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 49.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 45.500,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 10:58:45:583
R\$ 45.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 10:59:51:667
R\$ 44.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:00:49:757
R\$ 44.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:00:56:687
R\$ 44.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:01:27:113
R\$ 44.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:02:43:020
R\$ 44.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:02:55:040
R\$ 44.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:03:09:333
R\$ 50.000,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 11:03:16:237
R\$ 43.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:04:07:563
R\$ 43.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:04:11:123
R\$ 43.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:04:45:770
R\$ 43.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:05:01:153
R\$ 43.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:06:29:973

R\$ 42.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:06:38:737
R\$ 42.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:07:06:940
R\$ 42.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:07:11:313
R\$ 42.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:07:47:860
R\$ 42.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:08:06:167
R\$ 42.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:09:25:167
R\$ 42.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:09:33:427
R\$ 42.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:10:17:880
R\$ 42.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:10:21:407
R\$ 41.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:11:41:753
R\$ 41.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:11:45:847
R\$ 41.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:12:22:247
R\$ 41.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:12:27:110
R\$ 41.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:12:53:373
R\$ 41.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:13:11:480
R\$ 40.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:13:57:887
R\$ 40.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:14:03:417
R\$ 40.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:14:33:107
R\$ 40.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:14:38:997
R\$ 39.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:15:19:697
R\$ 39.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:15:27:237
R\$ 39.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:16:16:447
R\$ 39.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:16:20:737
R\$ 38.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:17:03:180
R\$ 38.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:17:06:943
R\$ 38.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:18:01:047
R\$ 38.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:18:15:437
R\$ 38.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:18:43:033
R\$ 38.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:18:46:827
R\$ 37.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:19:41:480
R\$ 37.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:19:46:790
R\$ 37.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:20:49:060
R\$ 37.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:21:11:320
R\$ 37.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:21:45:317
R\$ 37.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:22:09:777
R\$ 37.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:22:12:817
R\$ 36.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:22:17:400
R\$ 36.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:23:49:943
R\$ 36.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:23:54:160
R\$ 36.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:25:22:400
R\$ 36.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:25:28:103
R\$ 36.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:26:16:693
R\$ 36.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:26:21:657
R\$ 36.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:27:31:327
R\$ 36.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:27:36:590
R\$ 36.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:28:44:443
R\$ 35.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:28:51:657
R\$ 35.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:29:53:690
R\$ 35.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:30:20:117
R\$ 35.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:31:54:460
R\$ 35.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:32:08:850
R\$ 35.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:33:33:307
R\$ 35.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:34:14:293
R\$ 35.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:34:29:253
R\$ 35.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:34:58:367
R\$ 34.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:36:14:470
R\$ 34.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:36:26:070
R\$ 34.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:37:03:640

R\$ 34.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:37:07:217
R\$ 33.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:37:20:870
R\$ 33.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:37:23:637
R\$ 33.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:38:27:823
R\$ 33.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:38:38:333
R\$ 32.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:39:03:263
R\$ 32.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:39:17:567
R\$ 32.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:39:50:693
R\$ 32.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:39:57:370
R\$ 31.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:40:56:587
R\$ 31.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:41:00:170
R\$ 31.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:41:18:047
R\$ 31.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:41:23:937
R\$ 30.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:42:29:057
R\$ 30.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:42:33:190
R\$ 30.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:42:49:293
R\$ 30.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:42:54:103
R\$ 30.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:43:51:353
R\$ 30.100,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:43:55:087
R\$ 30.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:44:47:927
R\$ 29.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:44:55:270
R\$ 29.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:46:51:003
R\$ 29.700,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:46:58:387
R\$ 29.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:48:19:553
R\$ 29.590,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:48:25:860
R\$ 29.550,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:49:53:740
R\$ 29.540,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:50:22:000
R\$ 29.530,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:51:21:047
R\$ 29.520,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:51:25:720
R\$ 29.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:52:11:637
R\$ 29.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:52:26:520
R\$ 29.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:54:24:430
R\$ 29.390,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:54:34:320
R\$ 29.350,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:56:28:043
R\$ 29.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:56:40:943
R\$ 29.250,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:58:35:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 10:58:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 12:00:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 12:00:36	Item encerrado.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:10:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 29.250,0000.
Inabilitação de fornecedor	08/11/2021 14:46:08	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 29.250,0000. Motivo: Inabilitada por descumprimento ao edital, apresentação de Balanço Patrimonial e DRE referente à 2019.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:49:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:57:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 29.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Pedra bruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Pedra de mão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra de mão com diâmetro variando entre 76mm e 250mm. Obedecendo a norma NBR 9935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 140,0000	R\$ 28.000,0000	06/11/2021 16:04:49
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: CASA FORTE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra de mão com diâmetro variando entre 76mm e 250mm. Obedecendo a norma NBR 9935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 147,5000	R\$ 29.500,0000	05/11/2021 17:09:22
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra de mão com diâmetro variando entre 76mm e 250mm. Obedecendo a norma NBR 9935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 154,3000	R\$ 30.860,0000	05/11/2021 13:52:01
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: PEDREIRA UM Fabricante: PEDREIRA UM Modelo / Versão: PEDREIRA UM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra de mão com diâmetro variando entre 76mm e 250mm. Obedecendo a norma NBR 9935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 154,3000	R\$ 30.860,0000	05/11/2021 14:45:22
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Marca: BEL Fabricante: BELMONT Modelo / Versão: MAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra bruta, pedra bruta Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 171,4000	R\$ 34.280,0000	05/11/2021 16:15:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.280,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 30.860,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 30.860,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 29.500,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 28.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 26.000,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 11:42:35:577
R\$ 25.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:42:49:990
R\$ 25.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:43:23:873
R\$ 25.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:45:27:927
R\$ 24.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:47:13:310
R\$ 24.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:47:23:593
R\$ 24.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:48:35:443
R\$ 24.200,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:48:42:157
R\$ 24.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:50:18:400
R\$ 24.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:51:07:943

R\$ 23.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:51:23:690
R\$ 23.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:51:37:377
R\$ 23.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:52:14:383
R\$ 23.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:52:32:903
R\$ 22.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:53:28:890
R\$ 22.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:53:39:063
R\$ 22.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:54:48:597
R\$ 22.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:54:58:750
R\$ 21.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:56:10:593
R\$ 21.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:56:44:857
R\$ 21.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:58:15:390
R\$ 21.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:58:43:430
R\$ 20.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:59:30:857
R\$ 20.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:59:35:553
R\$ 20.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:01:00:463
R\$ 20.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:01:04:913
R\$ 19.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:01:44:080
R\$ 19.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:01:48:570
R\$ 19.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:02:55:357
R\$ 19.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:03:01:007
R\$ 19.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:03:23:757
R\$ 19.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:03:33:370
R\$ 18.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:03:53:383
R\$ 18.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:03:58:903
R\$ 18.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:04:10:717
R\$ 18.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:04:15:307
R\$ 17.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:04:37:810
R\$ 17.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:04:47:333
R\$ 17.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:05:14:130
R\$ 17.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:05:27:917
R\$ 17.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:05:49:830
R\$ 17.150,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:06:00:733
R\$ 17.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:06:12:010
R\$ 17.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:06:21:370
R\$ 16.900,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:07:31:487
R\$ 16.880,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:08:00:597
R\$ 16.850,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:08:17:393
R\$ 16.840,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:08:36:927
R\$ 16.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:09:09:033
R\$ 16.790,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:09:17:803
R\$ 16.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:11:05:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 11:41:43	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 12:13:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 12:13:06	Item encerrado.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:10:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 16.700,0000.
Inabilitação de fornecedor	08/11/2021 14:46:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 16.700,0000. Motivo: Inabilitada por descumprimento ao edital, apresentação de Balanço Patrimonial e DRE referente à 2019.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:49:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 16.790,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:58:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 16.790,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Pó de pedra**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	900	R\$ 110,0000	R\$ 99.000,0000	06/11/2021 16:06:37
	Marca: belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Pó de pedra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP						
28.463.920/0001-65	FILIFE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	900	R\$ 119,9000	R\$ 107.910,0000	05/11/2021 17:09:22
	Marca: CASA FORTE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP						
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS	Sim	Sim	900	R\$ 125,0300	R\$ 112.527,0000	05/11/2021 13:52:01
	Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP						
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	900	R\$ 125,0300	R\$ 112.527,0000	05/11/2021 14:45:22
	Marca: PEDREIRA UM Fabricante: PEDREIRA UM Modelo / Versão: PEDREIRA UM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP						
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Sim	Sim	900	R\$ 158,4000	R\$ 142.560,0000	05/11/2021 16:15:25
	Marca: BEL Fabricante: BELMONT Modelo / Versão: PO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de pedra, po de pedra Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 142.560,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 112.527,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 112.527,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 107.910,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 99.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 90.000,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 11:43:18:150
R\$ 89.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:43:37:103
R\$ 89.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:45:33:950
R\$ 88.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:47:16:817
R\$ 88.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:47:29:740

R\$ 88.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:48:39:700
R\$ 88.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:48:51:407
R\$ 91.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 11:50:04:997
R\$ 87.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:50:21:790
R\$ 87.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:51:15:300
R\$ 87.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:51:26:593
R\$ 87.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:51:41:903
R\$ 86.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:52:17:133
R\$ 86.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:52:37:007
R\$ 86.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:53:32:007
R\$ 86.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:53:43:380
R\$ 85.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:54:56:393
R\$ 85.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:55:07:780
R\$ 85.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:56:14:500
R\$ 85.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:56:50:740
R\$ 84.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:58:18:117
R\$ 84.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:58:50:820
R\$ 84.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 11:59:36:477
R\$ 84.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 11:59:40:147
R\$ 83.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:01:05:223
R\$ 83.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:01:14:683
R\$ 82.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:01:47:040
R\$ 82.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:01:52:600
R\$ 82.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:02:58:490
R\$ 82.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:03:05:020
R\$ 81.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:03:27:137
R\$ 81.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:03:38:520
R\$ 81.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:03:56:413
R\$ 81.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:04:02:973
R\$ 80.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:04:23:290
R\$ 80.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:04:32:783
R\$ 80.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:04:47:967
R\$ 80.300,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:04:51:720
R\$ 80.100,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:05:11:190
R\$ 80.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:05:21:487
R\$ 79.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:05:36:580
R\$ 79.750,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:05:49:447
R\$ 79.600,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:06:00:730
R\$ 79.550,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:06:15:773
R\$ 79.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:06:24:933
R\$ 79.490,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:06:44:160
R\$ 79.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:07:45:873
R\$ 79.290,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:07:51:933
R\$ 79.200,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:08:37:450
R\$ 79.190,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:08:50:180
R\$ 79.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:09:28:667
R\$ 78.000,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:11:13:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 11:42:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 12:13:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/11/2021 12:13:14	Item encerrado.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:10:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 78.000,0000.

Inabilitação de fornecedor	08/11/2021 14:46:41	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 78.000,0000. Motivo: Inabilitada por descumprimento ao edital, apresentação de Balanço Patrimonial e DRE referente à 2019.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:50:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 79.190,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:58:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 79.190,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Pó de pedra

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Marca: Belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Pó de pedra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 110,0000	R\$ 33.000,0000	06/11/2021 16:06:37
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: CASA FORTE Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 119,9000	R\$ 35.970,0000	05/11/2021 17:09:22
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 125,0300	R\$ 37.509,0000	05/11/2021 13:52:01
41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Marca: PEDREIRA UM Fabricante: PEDREIRA UM Modelo / Versão: PEDREIRA UM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Pedra com máximo de 8mm, granulometria uniforme ; NBR 7211 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 125,0300	R\$ 37.509,0000	05/11/2021 14:45:22
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI Marca: BEL Fabricante: BELMONT Modelo / Versão: PO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de pedra, po de pedra Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 158,4000	R\$ 47.520,0000	05/11/2021 16:15:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47.520,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 37.509,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 37.509,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 35.970,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370

R\$ 33.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 30.000,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 12:07:17:813
R\$ 29.900,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:07:43:543
R\$ 29.700,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:08:02:743
R\$ 29.600,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:08:43:650
R\$ 29.500,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:08:53:853
R\$ 29.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:09:28:940
R\$ 28.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:09:40:907
R\$ 28.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:10:52:560
R\$ 35.000,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 12:11:19:037
R\$ 28.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:11:30:363
R\$ 28.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:11:37:193
R\$ 27.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:12:02:180
R\$ 27.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:12:06:293
R\$ 27.400,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:12:18:010
R\$ 27.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:12:23:000
R\$ 26.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:13:32:680
R\$ 26.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:13:37:890
R\$ 26.300,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:14:25:773
R\$ 26.400,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:14:47:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 12:06:37	Item aberto.
Encerramento	08/11/2021 12:16:48	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 12:16:48	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:11:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 26.300,0000.
Inabilitação de fornecedor	08/11/2021 14:46:54	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.211.946/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 26.300,0000. Motivo: Inabilitada por descumprimento ao edital, apresentação de Balanço Patrimonial e DRE referente à 2019.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:49:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 14:58:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.463.920/0001-65	FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,0000	R\$ 300,0000	05/11/2021 17:15:15
	Marca: NÃO PARTICIPAR Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAO PARTICIPAR Porte da empresa: ME/EPP						
02.628.117/0001-40	JARBAS SEBASTIAO DOS REIS	Sim	Sim	300	R\$ 169,4700	R\$ 50.841,0000	05/11/2021 14:01:28
	Marca: ONIX MINERAÇÃO LTDA Fabricante: ONIX MINERAÇÃO LTDA Modelo / Versão: ONIX MINERAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poliédrico Porte da empresa: ME/EPP						

41.719.477/0001-09	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 169,4700	R\$ 50.841,0000	05/11/2021 15:18:08
	Marca: PEDREIRA UM Fabricante: PEDREIRA UM Modelo / Versão: PEDREIRA UM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poliédrico Porte da empresa: ME/EPP						
32.211.946/0001-93	RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 171,4000	R\$ 51.420,0000	05/11/2021 16:28:01
	Marca: BEL Fabricante: BELMONT Modelo / Versão: POLIEDRICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIEDRICO Porte da empresa: ME/EPP						
04.675.938/0001-62	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 205,0000	R\$ 61.500,0000	06/11/2021 16:09:38
	Marca: Belmont Fabricante: Belmont Construções, transportes e Mineração Ltda Modelo / Versão: Poliedrico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poliédrico - pedra de calçamento Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 61.500,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 51.420,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 50.841,0000	02.628.117/0001-40	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 50.841,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 300,0000	28.463.920/0001-65	08/11/2021 08:30:00:370
R\$ 50.800,0000	32.211.946/0001-93	08/11/2021 12:19:48:327
R\$ 50.800,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 12:21:07:550
R\$ 61.000,0000	04.675.938/0001-62	08/11/2021 12:22:24:433
R\$ 50.790,0000	41.719.477/0001-09	08/11/2021 12:23:04:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/11/2021 12:19:07	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	08/11/2021 12:29:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	08/11/2021 12:31:08	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/11/2021 12:31:08	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	08/11/2021 13:37:13	Recusa da proposta. Fornecedor: FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 28.463.920/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM RAZÃO DA PROPOSTA INEXEQUÍVEL.
Aceite de proposta	08/11/2021 14:59:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 50.790,0000 e com valor negociado a R\$ 48.000,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:07:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09.
Habilitação de fornecedor	08/11/2021 15:14:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 50.790,0000 e com valor negociado a R\$ 48.000,0000.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2021 15:19:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	08/11/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 08:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 08:30:02	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 08:30:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 08:36:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 08:36:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 08:36:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 09:25:08	O lance no valor de R\$ 5.090,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/11/2021 09:26:01	O lance no valor de R\$ 5.090,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/11/2021 09:46:56	O lance no valor de R\$ 15,5500 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/11/2021 09:47:18	O lance no valor de R\$ 15,5800 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/11/2021 10:35:53	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:35:54	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 10:41:54	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 10:46:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:46:15	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 10:46:18	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:46:19	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 10:52:05	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 10:52:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 10:52:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 10:52:19	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 10:58:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 11:35:42	O item 6 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 11:35:43	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 11:36:03	O item 5 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 11:36:04	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	08/11/2021 11:41:43	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 11:42:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 12:00:36	O item 7 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 12:00:37	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 12:06:37	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 12:13:06	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 12:13:07	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2021 12:13:14	O item 9 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 12:16:48	O item 10 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 12:19:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/11/2021 12:29:08	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/11/2021 12:31:08	O item 11 está encerrado.
Sistema	08/11/2021 12:32:20	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/11/2021 12:33:57	Senhores Licitantes, boa tarde, suspenderei a fase, para horário de almoço, e retornaremos às 13:30h.
Pregoeiro	08/11/2021 13:36:35	Boa tarde!! Retorno ao processo licitatório. Fiquem atentos a possíveis negociações, ajustes de preços, proposta definitiva e interposição de recurso.
Pregoeiro	08/11/2021 13:40:30	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Prezado Licitante, boa tarde! Solicito confirmação do lance dado no item 02.
32.211.946/0001-93	08/11/2021 13:41:03	SOLICITO DESCLASSIFICAÇÃO. LANCE ENVIADO ERRADO. GRATO
Pregoeiro	08/11/2021 13:42:01	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ok. Confirma os demais lances?
Pregoeiro	08/11/2021 13:43:01	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Fique atento a negociações para adequação dos lotes participação geral e exclusivo.
Pregoeiro	08/11/2021 13:44:00	Para A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante, boa tarde. Solicito adequação do lote 04 ao valor do 03. R\$ 56,10, confirma?
04.675.938/0001-62	08/11/2021 13:46:28	Boa tarde, confirmo o preço de 56,10 para o item 04
Pregoeiro	08/11/2021 13:47:22	Para A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok
Pregoeiro	08/11/2021 13:51:49	Para A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante, solicito adequação do lote 01 ao valor do 02 - R\$ 55,00
04.675.938/0001-62	08/11/2021 13:54:51	Confirmo o preço de 55,00 para os itens 01 e 02
Pregoeiro	08/11/2021 14:01:07	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Sr Licitante, solicito confirmação para o lance do item 05 R\$ 30.700,00 e também a cota exclusiva R\$ 12.050,00 confirmam?
32.211.946/0001-93	08/11/2021 14:04:06	ITENS 05 E 06 OK CONFIRMO
Pregoeiro	08/11/2021 14:07:00	ok
Pregoeiro	08/11/2021 14:08:23	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Solicito adequação do lote 06 ao valor do lote 05 R\$ 73,30
32.211.946/0001-93	08/11/2021 14:10:44	TENHO QUE ADEQUAR PELO MENOR VALOR?
32.211.946/0001-93	08/11/2021 14:11:16	UM PELO OUTRO DÁ PARA MANTER MAS PELO MENOR VALOR NAO CONSIGO
Pregoeiro	08/11/2021 14:11:20	sim
Pregoeiro	08/11/2021 14:11:47	deve ser pelo menor, pois se trata de um mesmo produto, uma mesma empresa
Pregoeiro	08/11/2021 14:12:31	valor do menor: R\$ 73,30 para adequação do lote exclusivo

Pregoeiro	08/11/2021 14:15:41	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Aguardando posição
32.211.946/0001-93	08/11/2021 14:17:12	COM ESTA ADEQUAÇÃO NAO CONSEGUIMOS GENTILEZA DESCLASSIFICAR OS DOIS LOTES
Pregoeiro	08/11/2021 14:19:04	Para RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - tudo bem
32.211.946/0001-93	08/11/2021 14:20:07	OBRIGADO E DESCULPE O TRANSTORNO
Pregoeiro	08/11/2021 14:23:36	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Prezado licitante, tendo em vista desclassificação por inexecuibilidade do item 11 da empresa primeira colocada, e consequente ausência de lances para o mesmo, solicito negociação para o item ao valor de R\$ 160,00 o metro
Pregoeiro	08/11/2021 14:41:11	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardando posição
Sistema	08/11/2021 14:41:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/11/2021 14:44:19	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardando posição
Pregoeiro	08/11/2021 14:48:46	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardando posição,
Pregoeiro	08/11/2021 14:55:50	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Prezado licitante, aguardando posição imediata sob pena de desclassificação
41.719.477/0001-09	08/11/2021 14:58:41	Boa tarde, aceitamos o valor ofertado de 160,00 o m ³
Pregoeiro	08/11/2021 14:59:44	Para KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada
Pregoeiro	08/11/2021 15:00:20	Para A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr licitante solicito adequação do item 05 ao valor de R\$ 88,20., valor do lote 06
04.675.938/0001-62	08/11/2021 15:03:57	Confirmo o preço de 88,20 para os itens 05 e 06
Pregoeiro	08/11/2021 15:07:30	Será feita a convocação para apresentação da proposta definitiva. ATENÇÃO SERÁ FEITA EM APENAS UM ITEM E NESTE DEVERÁ SER INSERIDA A PROPOSTA COMPLETA COM TODOS OS ITENS VENCEDORES. PRAZO: 30 MINUTOS
Sistema	08/11/2021 15:07:40	Senhor fornecedor A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/11/2021 15:07:59	Senhor fornecedor KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	08/11/2021 15:19:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 41.719.477/0001-09, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	08/11/2021 15:36:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.938/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/11/2021 15:40:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/11/2021 às 16:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/10/2021 08:21:47	
Alteração equipe	25/10/2021 08:21:51	
Alteração equipe	25/10/2021 08:21:53	
Alteração equipe	25/10/2021 08:21:54	
Abertura da sessão pública	08/11/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/11/2021 12:32:20	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/11/2021 14:41:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/11/2021 15:40:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/11/2021 às 16:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do

Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:28 horas do dia 08 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ERICA MARCIA RABELO SILVA ARAUJO
Pregoeiro Oficial

CLEIDMAR JULITA MOREIRA DE PAULA
Equipe de Apoio

IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA E SOUSA A
Equipe de Apoio

MARIA DAS GRACAS LELES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

