
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 
CREA-MG Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

. CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro de 2039, 
do Confea , que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e sgr.rinori. 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HUGO GUERRA rif, ANDRWE 	 

referente 	( s ) 	Anotação (Cies) 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 

Profissional: HUGO GUERRA DE ANDRADE 	  
Registro: 04.0.0000141769 	  RNP: 1409910695 	  
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	  

Número da ART: 14201500000002242372 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART 	  
Registrada em: 12/1/2015 	 Baixada em: 18/5/2017 	  

: Forma de Registro: Inicial 	  Participação Técnica: Individual 	  
Empresa Contratada: MD PREDIAL LTDA 	  

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	  CPF/CNPJ: 21154554000113 
Logradouro: AVENIDA AFONSO PENA 	  N°: 1420. 
Complemento:  	

. 
Bairro: CENTRO 	  

Cidade: BELO HORIZONTE
U 
	 CEP:30130-009 

Contrato: 	  celebrado em 	  Vinculado blG  lado à ART: 	  
Valor do contrato: R$ 15468540, 93 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 	 

. Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO 	  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO 	  N°-  280.. 
Complemento: 	  Bairro: BOM PASTOR 	

 

Cidade: mANNUAÇU

U   

 CEP:36900-000 
Inicio: 12/2/2015. Conclusão efetiva: 18/5/2017.... Coord. Geográficas: 14°   
Finalidade: COMERCIAL 	  Código: 	  

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	 CPF/CNPJ: 211.54554000113 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , 
Quantidade 6307,39 , Unidade m2 ; EXECUÇÃO EXECUÇÃO. DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307,39 , Unidade m2 ; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 
EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307,39 , Unidade ra2 ; EXE:UÇÃO 
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307.39 ,* 
Unidade m2 	  

[AT COM REGISTRO DE ATE ADO 

1420180008604 
Atividade concluída 

- • - • - 	 - • - 	 - • - 

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE mAtramw/mG 	  

nen 	.• .1  • 	4h. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Àlveres Cabra( 1600. Sorgo Agostinho. Beto Hodzonte.'ÓÉP.30170.917 

Telefone: (31)3299-8700 - Otni(bria: 0800 2830273 - Atenairnenlo-  0000031 2732. ~AV crea-mg.crg.br  
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
T1CAT COM REGISTRO DE ATESTAD 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 
 1420180008604 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Número da ART: 14201800000004887236 Tipo de ART: Obra/ Servico - Nova ART 	  

Registrada em: 13/11/2018 	  Baixada em: 18/8/2017 	  

Forma de Registro: Complementar 	 Participação Técnica: Individual 	  

Empresa Contratada: CONSTRUTORA IERDOMINIO LTDA 	  

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	  CPF/CNPJ: 21154554000113 
Logradouro: AVENIDA AFONSO PENA 	  

Complemento: 	  Bairro: CENTRO 
Cidade: BELO HORIZONTE CEP:30130-009 
Contrato: 	  celebrado em 	  Vi jc :liiieART: 14201500000002242372 
Valordocontrato:R$ 2394757,76 	 Tipodecontratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 	 
Ação institucional: ORcÃo PÚBLICO 	  
Endemoodaobm/serviço AVENIDA CENTENÁRIO 	  N°: 280... 
Complemento: 	  Bairro: BOM PASTOR 	  
Cidade: MANHVAÇU 	  

j  Inicio: 12/2/2015. Conclusão efetiva: 18/8/2017... 	Geográficas:Coord. l:MG 

	  CEP:36900-000 

Finalidade: COMERCIAL 	  Código: 	  
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	 CPF/CNPJ: 2115455400C113 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO BxEcuçÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADC , 

Quantidade 6307,39 , Unidade m2; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307,39 , Unidade m2; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 
EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307,39 , Unidade m2 ; EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO , Quantidade 6307,39 , 
Unidade m2  

— .......Observações 	 
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE MANHUAÇU/MG 	  

triMrtnarAnsComrMmeMams 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAI, 
conforme selos de segurança 0368310 a 0368329, o documento contendo 20 folha(s), expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informacões 
nele constantes 	  

Atividade concluída 

N°: 1420.. 

CertidãodeAcervoTécnico no 1420180008604/2018 
20/11/2018,14:32:06 

1420180008604 
A CAT â qual o atestado está vinculado à o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 	 • 
A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova dá catiacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsõvel técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
proposias. 
A CAT é válida em todo o tentório nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Álvares Gani 1600' Santo Agostinho Belo Modzonte. CEP.30170-917 

Telefonei (31)3299-8700. Ouddorta: 0800 283 0273. Atendimento: 0800031 2732 .7ns/suores-mi; emor o cg.gAimer 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados tê:ílios 
qualitativos e quitntitativos nela contidos. bem como de alteração da situação 
do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve er confirmada no site foi 
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no sue do Confea (www.confea.org.m. 
A falsificação deste documento constitui crime p evisto no Código Per al 
Brasileiro, sujeitando o autor â respectiva ação penal. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 
Av.Afonso Pena. n°4001 e Rua Goiás. n°229 - Inscrita no CNP.HISIF N°21.154.554/0001.13 

Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial - DENGEP 
Gerencia de Fiscalizacão de Obras - GEOB 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

. 	Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRDOMINIO LTDA, SITUADA NA AVENIDA: MADALENA 
PEREIRA SANTOS, 162 - VILA SÃO JOAQUIM - ITABIRA/MG, INCRITA NO CNPJ 14* 23.264.831/0001-76, EXECUTOU A OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE MANHUAÇU - MG 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OS ENGENHEIROS: 

GISELE SILVA PINTO - ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 91.382/D - PERÍODO 12/02/2015 A 18/05/2017 - TODOS OS 
SERVIÇOS DA PLANILHA NO PERÍODO DE ATUAÇÃO 

HUGO GUERRA DE ANDRADE - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 141.769/D - PERÍODO 12/02/2015 A 18/05/2017 - TODOS 
OS SERVIÇOS DA PLANILHA NO PERÍODO DE ATUAÇÃO 

RANGEL COSTA GUEDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 67.799/D - PERÍODO 12/02/2015 A 18/05/2017 - TODOS OS 
SERVIÇOS DA PLANILHA NO PERÍODO DE ATUAÇÃO 

MATOS DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA MG 133.773/D - PERÍODO 01/06/2016 A 30/04/2017 

CARLOS HENRIQUE FICHE DE CARVALHO - ENGENHEIRO ELETRICISTA.- CREA MG 71.581/D - PERÍODO 12/02/2015 A 
18/05/2017 - TODOS OS SERVIÇOS DA PLANILHA NO PERÍODO DE ATUAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO: ÁREA TOTAL: 6.302,65 242; br DE PAVIMENTOS: 5 
FORUM SITUADO NA AVENIDA CENTENÁRIO, 280 - BOM PASTOR.- 5IA1HUAÇU/MG „ 
VALOR DO CONTRATO: R$15.468.540,93 
VALOR DOS ADITIVOS: R82.754.642,07 
VALOR FINAL DA OBRA: R$17.863.298,69 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12/02/2015 A 18/05/2017 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 826 DIAS 

ITEM 	 DISCF1IMINACAO 	 UNID. 	QUANTIDADE 

Ci 	PESSOAL 

	

01.01 	PESSOAL TECNICO/ADKINISTRATIVO 

	

0I.01.01 	ENGENHEIRO CIVIL 	 Mês 	 22,00 

	

01.01.C2 	ENGENHEIRO ELETRICISTA 	 .J442 	 21,00 

	

CL.01.03 	ENGENHEIRO MECÂNICO 	 -Mós 	 6,00 

	

01.02 	PESSOAL DE PRODU 	
. . - 

CAO 	 - 

	

-02.01 	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES 	 Mês 	 22,00 

	

n.32.02 	MESTRE DE OBRAS 	 Mês 	 22,00 

	

CI..7:2.0-3 	TECNICO EM EDIFICAÇÕES 	 Mês 	 22,00 

	

0:/:2.ü4 	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 	 Mês 	 22,00 

	

01.03 	PESSOAL DE APOIO 	 - 

	

C.:.03.1 	VIGIA 	 Mós 	 22,00 

	

.i..';'3.Ç2 	ALMOXARIFE 	 Mês 	 22,00 

	

01.0-1 	DESPESAS COM PESSOAL:MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 	UN 	 1,00 
(2 	EQUIPAMENTOS E FERPAMENTAS 	 - 

	

02.01 	EQUIPAMENTOS / FEPRAMENTAS 	 Mês 	 22,00 

	

r:2 . 0.2 	ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSÍVE FORMAÇÃO. 	 M2 	 3.433,29 

	

02.03 . 	ELEVADOR DE CARGA 	 _ 
G9 

	

.03.01 	BASE EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE 	 - UN  CARGA 
C2.0.3.02 LOCAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA 	 Mês 	 12,00

Os 
	

CONSUMOS GERAIS E MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 
CCNSIIMOS GERAIS (ÁGUA, ENERGIA, MAT.ESCP/TÓRIO, 03.01 
TELEFONE/INTERNET) 	 W13 	 22,00 

	

03.02 	MOVEIS E UTENStLIOS 	 Mês 	 22,00 

PLACAS 9E OERkS=.r 	 E2 	 7,75 

j\ljtC.  

SEFVICOS INICIAIS 	 - 

-.0,2 	 Ridine 1 de 20 

Or  
AE3itr"'"(Br 



ruuei ~Juan° ao tstaclo de Minas Gerais 

twat==.222r.i:  

	

64.02 	LIMPEZA DO TERRENO 

	

142 	 4.196,56 

	

04.03 	TAPUMES (COMPENSADO/TELA) 	368311 	 14 	 123,10 

	

04.04 	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

	

04.04.01 	BARRACÃO DE OBRA -  

	

142 	 300,00 

	

C4.04.02 	CENTRAL DE ARMACAO E CENTRAL DE CARPINTARIA 	 E2 	 26,00 

	

C4.04.03 	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA/ESGOTO, INCLUSIVE 
RESERVATÓRIO 	 UN 	 1,00 

	

04.04.04 	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
- C4.04.04.01 	INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISÓRIO 	 1,00 

ÇÃ  
04.04.04.02 	GRUPO MOTOR GERADOR 	 Mês 	 14,00 it 
04.04.04.03 	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA PARA.OBRA 	 VB 	 1,00 

	

04.05 	BANDEJA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS 

	

04.05.01 	BANDEJA PRINCIPAL LARGURA DE 2,50 M 	 M 	 174,70 

	

C4.05.02 	BANDEJA SECUNDÁRIA 	 m 	 174,70 

	

C3.05.03 	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA 	 E2 	 1.834,35 

	

04.05.04 	PROTEÇÃO DE PERIFERIA 	 M 	 873,50 

	

N.06 	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EMPREITEIRA 	 vE 	 i,30 
04.07 	LOCAÇÃO DA OBRA 	 142 	 1.305,43 
05 	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

05.01 	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO 	 142 	 261,22 
09.02 	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO 	 142 	 230,37 
05.03 	DEMOLIÇÃO DE CORDÃO EM CONCRETO E BASE DE ALAMBRADO 	 143 	 8,19 
05.04 	RETIRADA DE MEIO FIO 	 M 	 126,93 
05.05 	RETIRADA DE HIDRUETRO EXISTENTE 	 UN 	 1,00 
05.06 	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, INCLUINDO CARGA E 

	

M3 	 64,26 TRANSPORTE 
06 	MOVIMENTO DE TERRA 	 - 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 	 - 
EBTAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 	 E3 	 263, €1 

	

C6.01.02 	A2ILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 	 E2 	 331,14 

	

c.6.01.03 	REATERRO COMPACTAn0 DE VALAS COM SOLO-CIMENTO 	 I s. 3 	 134,73 
06.02 	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAi'D.M.T>,  5,0 .21 	 E . / 	 1E7,51 
07 	ESTRUTURA 	 . 	 - 

07.01 	1NFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES (ESTACA TIPO ÁÃIZ) 	 - 

	

UN 	 1 
C7.0 

	

	
00 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA 1- 01 
EXECUÇÃO DAS ESTACAS TIPO RAIZ 	 , 

	

C7.01.02 	ESTACA TIPO RAIZ - D = 140/1601411 - 32 T 	 - 

	

(7.01.02.01 	PEaFURAÇÃO EM SOLO 	 m 	M 	 - 

	

07.01.02.02 	PERFURAÇÃO EM ROCHA 	 .c 	M 	 - 

	

C7.01.02 	ESTACA TIPO RAIZ - D = 168/2001,21 - 51 T 	 - 

	

(.01.C3.01 	'PERFURAÇÃO EM SOLO 	 -55 	M 	 99,00 
G 

	

C-.01.11 .C2 	'PERFURAÇÃO EM ROCHA 	 3M 	 66,00 

	

(7.01.04 	ESTACA TIPO RAIZ - D = 220/250MM - 72 T 	 - 

	

.01.0 4.C! 	'PEREUFtAÇÃO EM SOLO 	 M 	 193,50 

	

(7.01.0 .02 	'PERFURAÇÃO EM ROCHA 	 M 	 429,00 

	

Cv.01.05 	ESTACA TIPO RAIZ - D = 355/4101411 - Re T 	 _ 

	

C7.01.85.01 	'PERFURAÇÃO EM SOLO 	 cM 	 441,00 

	

07.01.05.02 	'PERFURAÇÃO EM ROCHA 	 M 	 294,00 

	

c'.01.06 	ARGAMASSA FM.= 20 MPA 	 143 	 148,00 

	

07.01.07 	ÁGUA PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS 	 E3 	 3.076,50 

	

ctel.ce 	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIZ A 

	

UN 	 - COMPRESSÃO 

	

(7.01.09 	ARMAÇÃO DAS ESTACAS 	 KG 	 11.824,90 

	

C7.01.10 	ARRASAMENTO E CORTE DE CABEÇA DE ESTACA 	 UM 	 218,30 

	

c-i.01.11 	CONTROLE DE QUALIDADE 
- 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA c7.1 

	

011.01 	 UN 	 1,00 
.  

ENSAIOS DE PIT 

	

(7.01.11.02 	ENSAIOS PIT (PILE INTEGRITY TEST) 	 si 	 UN 	 110,00 i 

	

(7.01.11 .03 	ENSAIO DINÂMICO (PDA - PILE DRIWING •ANALYSER) : 	 - 
1 	.e: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 

 ENSAIOS PDA 

C7 BLOCO DE CONCRETO ARMADO PARA CABEÇA DAS ESTACAS -11.03.02 

	

	 UN 	 5,00 FCM=35MPa 
C7.C1.11.03.03 ENSAIO riNikmico PARA ESTACAS DE 32 T 	 UM 	 1,00 
	 11.02.04 ENSAIO DINÂMICO PARA ESTACAS DE 51 T 	 7 	UM 	 1,08 

1 : 	1:.(13.15 ENSAID DINÂMICO PARA ESTACAS DE 72 T 	 CU  

Pêvina 2 



222,00 

UN1 	 36,00  

M2 I 	5.598,98 

£42 
	

76,94 

113 t 	 565,94 
KG 	 4 720,57 

£43 	 1 055,30 

142 

UM 

849,50 

912,00 

UN 	 114,00 

145,93 

M2 	 111,90 

KG 	 3.255,30 

28,54 

3,31 

30,70 

rájine 3 de 2) 

£43 

142 

UN 

.9'. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

	

0".01.1:.0 	' ENSAIO .DINÃMICO PARA ESTACAS DE 98 T 

	

0".0I.12 	PROVA DE CARGA ESTÁTICA 

	

07.01.13 	ASSESSORIA TÉCNICA 
07.O2 	MESO-ESTRUTURA (CINTAS. LAJES E BLOCOS) 

	

07.C2.01 	BLOCOS DE FUNDACAO 
07.02.01.01 	FORMA / DESFORMA 

07.02.01.02 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

07.02.01.03 	ARMACAO CA 50 / CA 60 
07.022:1.04 	CONCRETO BOMBEADO FCK == 25,0 MPa 

CINTAS E LAJES DE FUNDACAO 

0'.02.02.01 	FORMA /DESFORMA 
07.02.02.02 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
07.r2.(72.03 	ARMACAO CA 50 / CA 60 

0722.02.04 	CONCRETO BOMBEADO FCK >= 25,0 MPa 

	

7.7.02.03 	CONTROLE TECIIOLÓGItO DO CONCRETO 

07.02.I .CI 	RESTSTÊNtiA À COMPRESSÃO 
072 	SURERESTRUTUPA 

	

(7.03. 1 1 	PILARES, INCLUSIVE PLATIBANDA 
07.e3.11'1.01 	FORMA. / DESFORMA 
07.02.01.02 	FORMA /DESFORMA PARA PILARES COM CONCRETO APARENTE 

07.02.01.02.01 FORMA CIRCULAR PARA GUARITA D=25CM 
)7.03.01.02.02 FORMA CIRCULAR: PREDIO PRINCIPAL 0=50CM 
)7.03.C.I.02.03 FORMA CIRCULAR PREDIO PRINCIPAL D=6GCM 
07.03.CI.02.04 FORMA PREDIO PRINCIPAL 25 X 252 CM 
07..03.01.03 	ARMAÇÃO CA 50 / CA60 

07.03.01.04 
	CONCRETO BOMBEADO FCK == 25 MPa LANÇADO EM ESTRUTURA  

,30 

UN 
VB 	 ,J0 

£42 
	

484,41 

£42 
	

121,92 

KG 
	

9 836,16 

£43 
	

114,29 

£42 	 2 136,42 

£42 	 51,64 
KG 	 12.736,32 
£43 	 224,24 

UN 	 294,30 

£12 	 3.105,65 

10,'SO 
17,50 
35,00 

'M2 	 96,95 

ice 	 20.749,73 

M3 	 291,63 

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DOS FILARES r. 
07.03.01.05 	UN 	 252,00 

RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO 	 A . 
07.03.02 	VIGAS, INCLUSIVE PLATIBANDA 

..17.r3.C2.02 	FORMA /DESFORMA, INCLUINDO ESCORAMENTO 	 £42 	 2.638,30 

07.02.02.02 	ARMAÇÃO CASO / CA60 	 KG 	 27.326,29 
CONCRETO BOMBEADO FCK == 25 Mpa MODULO 28GPA/28 DIAS, 

07.(2.02.03 	LANÇADO EM ESTRUTURA 	 £43 	 240,43 

07.02.02.04 	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DAS VIGAS 
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA À 

07.03.02.04.C1 COMPRESSÃO 

07 

	

	 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MODULO DE 
.02.02.04.02 DEFORMAÇÃO 

	

C."7.03.03 	LAJES . 	. 	. 
FORMA E DESFORMA PARA LAJES (MAè 

03 	0 
IÇAS'ESERVURADAS),'• 

07. 	. 102 . 	1 	 . .J 	• 
INCLUINDO ESCORAMENTO 

02.02 FORMA E DESFORMA PARA LAJE'SOBRE ESCADA PRINC/PAI 07.03. (NERVURADA), INCLUINDO ESCORAMENTO 
07.C.3  c' 03 	BLOCO EPS PARA ENCHIMENTO DAS LAJES 
07.02.03.04 	ARMAÇÃO CASO / CA60 

07.02.3.05 	
CONCRETO BOMBEADO FCK == 25 Mpa MODULO 28GPA/28 DIAS, 

0  LANÇADO EM ESTRJTURA 
07.02.02.176 	POLIMENTO DE LAJES 
0723.02.07 	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DAS LAJES 

	

07 CE.O3.07 	
CONTROLE TECNOL0GI:0 DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A 

..041 COMPRESSÃO 
07.02-02.07.02 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO - MODULO DE 

DEFORMAÇÃO 

	

07.03.04 	ESCADAS 
07.C.3.C4.01 	FORMA / DESFORMA INCLUINDO ESCORAMENTO 

07.03.04.01.C1 FORMA / DESFORMA ESCADAS SECUNDÁRIAS 
07.02.04.01.02 FORMA / DESFORMA ESCADA PRINCIPAL INCLUSIVE 

ESCORAMENTO 
07.03.04.02 	ARMAÇÃO CASO / CA60 

CONCRETO BOMBEADO FCK == 25 Mpa MODULO 280PA/28 DIAS, 
07.('1.C4.03 	LANÇADO EM ESTRUTURA 

07.03.04.04 	BLOCO DE CONCRETO CHEIO 
0-.02.7.4.05 	CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO 

	

04 0 	CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO - RESISTÊNCIA A 07.02..5 01 . 
COMPRESSÃO 



;c7. roaer Judiciário do Estado de Minas Gerais 

07
.0.3.04.05.02 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO - MÓDULO DPFORMAÇÃO 

	UM 07.03.05 

	

	
15,00 RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA DÁGUA) 

07.03.05.01 	
FORMA / DESFORMA, INCLUINDO ESCORAMENTO 

£42 07.03.05.02 	ARMAÇÃO CASO / CA60 	 136,36 
07.03.CE.03 

	

	 KG 	 1.637,00 CONCRETO BOMBEADO FCK >= 25 Mpa MODULO 2.5GPA/25 DIAS, 
LANÇADO EM ESTRUTURA 

2:,84 M3 07.e.3.e5.04 	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 

07.03.05.04.01 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - RESISTENCIA À 
COMPRESSÃO 

19,00 Uh 
07.03.05.04.02 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO - MÓDULO DE 

UM DEFORMAÇÃO 
3,00 

07.03.06 	BASES DE CONCRETO PARA APOIO DOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO NA COBERTURA H=5 CM 

07.03.06.01 	BASE (25 X 490) CM 
07.03.06.01.01 FORMA E DESFORMA 
07.03.08.01.02 ARMAÇÃO CA5C/CA60 	

M2 	 1,- 03 
07.03.0a.01.03 CONCRETO BOMBEADO FCK >= 25,0 MPa 	

KG 	 7,84 
07.03.06.02 	BASE (25 X507) CM 	

£13 	 0,12 
07.03.136.02.01 FORMA E DESFORMA 
07.62.06.02.02 ARMAÇÃO CASO/CASO 
07.03.06.02.03 CONCRETO BOMBEADO FCK := 25,0 MPa 	

KG 	 o11,- 11 
£13 	 0,13 08 IMPERMEABILIZAÇÕES 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (BLOCCS, 
018.0.12 	

CINTAS DE FUNDAÇÃO, FOSSO ELEV, SHAFTS E MOREIA DE 
FECHAMENTO 	 M2 	 515,0. 

08.C2 	IMPERMEABILIZAÇÃO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 
(CAIXAS DÁGUA) 

08.02.01 

C8.02.02 	
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E=3,0CM 	 E2 	 29,05 TELA DE POLIÉSTER EM MALHA DE 3X3 MM 

08.02.03 	 E2 	 21,42 
08.02.04 	

IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANO MASTERPUR 	 £12 	 10E,45 PROTEÇÃO MECÂNICA E= 3,0CM 
£12 	 44?31) 08.03 	IMPERMEABILIZAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ISS REU, 

COPA,. SERVIÇO, CASA MAQUINA, BARRILETE 
08..23.01 	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - E=3,0CM 

548,55 102 
08.03.02 	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (COM TEIA 

DE POLIÉSTER 2 X 2) 	 E2 	 548,33 
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA E C ..4AS CJk -f 	-, . ce.c4 

. 	, PROTEÇÃO TÉRMICA 	 t) 
06.04.01 )11.-: ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 
08.04.02 

C8.04.03 	
MANTA ASFALTICA INCLUSIVE IMPR/MAÇÃO 

FIXAÇÃO MANTA-CHAPA EM ALUMÍNIO 1""X1/8" 	

r!J 	
I M2 	 802,85 

M2 	 802,85 

M  C13.04.04  CAYADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL) 
C8.C4.05 

	

	 M2 	 614,66 PROTEÇÃO TÉRMICA PARA PISO 
429,21 0C.C4.06 PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TELA 

08.04.06.01 	ACABAMENTO DESEMPENADO 	 - 
08.04.07 

	

	 M2 	 802,85 MASTIQUE POLIURETANO 
06.04.(18 

	

	 476,60 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL 
M 	 7,23 08.04.09 EPDXI 

081.01 

	

	 7,94 IMPERMEABILIZAÇÃO DA. MARQUISE EM CONCRETO. 

	

C8.115.01 	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO C/ ADITIVO iJ  
- 

IMPERMEABILIZANTE 	 M2 	 235,32 08.06 

09 	
BUZINOTE 

1 ! UM . 	 2,00 ALVENARIAS E PAINÉIS 	 Hm 
09.01 	 - 

I 	
- ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 	 LU 

	

09.01.02 	
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESPI..„9;0:::M 	 E2 	 1.335,79 

	

'Lr 	 i 	 - 

	

09.05.01 	 o 

	

c- r.; 03 	
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ES P :4:0 CM 	E2 	 1.142,17 

0.9.P2 	
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ES? :9,0 CE 	£12 	 4.86.dc,5co ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 

_ C9.02.01 

09.03 	
RESSALTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR E SHAFTS 	 E2 	 6,95 ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA 

	

09.03.01 	ENCUNHAMENTO L = 9,0 CM 	 - 
M 	 335,17 

	

09.03.02 	ENCUNHAMENTO L = 14,0 CM 
M 	 1 360,40 09.03.03 1  ENCUNHAMENTO L = 19,0 CM 
M 09.04 

	

	 11.157,07 VERGAS E CONTRA-VERGAS 

	

09.04.61 	VERGAS EM CONCRETO ARMADO 	
£13 	 12,74 CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO 

.4%$. 	

- 

M3 
09.04.02  

C.P.C5 

	

	 27,26 TELA METÁLICA 

/\ ‘5  
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C9.45.01 	TELA TIPD ""TINTEIRO"" 	 ,- CCZOIC 	
142 

	

09.e5.02 	TELA DE AÇO GALVANIZADO 

09.e:4-02.01 	TELA DE AÇO - L - 7,0 CM 

09.05.1:2.02 	TELA DE AÇO - L - 17,0 CM 

09.06 	JUNTAS DE DILATAÇÃO 

	

09.06.01 	COM PERFIL 

	

09.16.02 	SEM PERFIL 
PAP.EDES EM SESSO ACARTONADO - ESP. 9,5CM 

DIVISÓRIAS 
DIVISÓRIAS E PORTAS EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA 
FRESSÁO ESP-10M4 	

137,28 

	

.:-...C.01 	 M2 

	

.02 	DIVISÓPIAS AKTICHAMAS 	 - 

0I.15.:2.01 	DIVISÓRIAS PAINEL-FAINEL PP1 	 M2 	 731,64 

OA rç r2  . 02 	DIVISÓRIAS PAINEL-PAINEL PP2 	 112 	 56,91 

09.08.02.03 	DIVISÓRIAS PAINEL-PAINEL PV1 	 M2 	 25,20 

09.C6.C2.04 	DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS PV2 	 £12 	 31,35 

00.05.02.05 	PORTAS COMPLETAS PARA DIVISÓRIAS 	 - 

09.(8.02.05.01 PORTAS P03 (80 X210) CM 	 UN 	 29,00 

	

10 	COBERTURA 	 - 

1e.C1 	PONTALETES EM CONCRETO 	 - 

	

1e.41.01 	FORMA E DESFORMA PARA ESTRUTURA 	 M2 	 98,4C 

	

10.01.02 	ARMAÇÃO CA 50 1 CA 60 	 KG 	 214,16 

	

10.'1.03 	CONCRETO, FCK>= 20,0 MPA - LANÇADO 	 £43 	 4,92 

10 	
TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM 	 - t  
ISOLAMENTO TEPEO-ACÚSTICO 	 . ...,.. .02 	 _ - 

	

l':-. '2.01 	ENGRADAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE INSEPTES'2  ... 	 M2 	 569,82 

	

1:02.02 	TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO EM ESTRUTURA METÁLICA . 	 £42 	 569,82 

	

1( '2 03 	
TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO- 	 £42 	 569,82 . 	. ACÚSTICO E PINTURA ELETROSTÁTICA 

10.03 	CHAPINS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

	

10.C3. 11 	CHAPIM - L = zn CM 	 M 	 138,55 

	

10.03.02 	CHAPIM - L - 20 CM 	 M 	 177,60 

10.0 	CHAPIM METÁLICO - L - 39 CM 	 M 	 17,05 

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO - ES? = 3,0 M M 	VB/M2 10.05 

	

	 9,38 
INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA 

10.06 	TAMPO EM CONCRETO PARA PAÉSAGEM DE.  TUBULAÇÃO . 	 M 	 2,08 

10.07 	CALHA METÁLICA #22 - D - 83 CM (RESERVATÓRIO) 	 M 	 5,40 

	

11 	ESQUADRIAS DE MADEIRA 	 - 

1 	0 1 	 - PORTAS PRONTAS SÓLIDAS, ACABAMENTO LAMINADO TAURARI, 
1.  INCLUSIVE MARCOS, ALIZARES, FERRAGENS 

	

li.01.01 	PORTA PRONTA SOLIDA P1 - 60 X 210 - MARCO DE 15 CM 	 UN 	 18,00  

	

11.01.02 	PORTA PRONTA SOLIDA P3 - 80 X 210 - MARCO DE 15 CM 	 UN 	 28,00 

	

11.01.03 	PORTA PRONTA SOLIDA P3 - 80 X 210 - MARCO DE 20,0 CM 	UN 	 51,00 

	

11.1L.04 	PORTA PRONTA SOLIDA P3 - 80 X 210 - MARCO DE-25 CM 	 UN 	 15,00 

	

1.01.05 	PORTA PRONTA SOLIDA PA3 - 80 X 210 - MARCO DE 20,0 CM 	UN :.; 	 21,00 

	

1:.0:.08 	PORTA PRONTA SOLIDA PA3 - 50 X 210 - MARCO DE 25 CM 	 UN 	 j 	1,00 

PORTA PRONTA SOLIDA PARA DEFICIENTE FISICO - PDF - 80 

	

11.01.07 	 UN 	 8,00 
X 210 - MARCO DE 25 CM 

	

11.(11.08 	PORTA PRONTA PARA TESTE 	 UN 	 1,00 

11.02 	OUTROS ELEMENTOS 

	

11.02.01 	SHAFTS 	 - 

11.02.(1.01 	PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO 	 M2 	 129,35 

11.02.01.02 . VENEZIANA DE MADEIRA 	 . £42 	 22,35 

FECHAMENTO DOS PISOS DOS SHAFTS (CHAPA XADREZ, 	
. 

Z, ES? = 
11.02.01.03 	 M2 

3,0 MM) 	
.t.' 

	

11.C2.02 	FIXADOR DE PISO PARA PORTA 	 'UN 	 7.-  ,; 89,00 

	

1/.02.03 	MOLA HIORAuLICA UN 	 17:- 26,00 

	

11.02.04 	CAIXA EM PLACA DE SESSO LISO (25X45X15) CM 	 142 	 cut i 	4,56 

	

12 	ESQUADRIAS METÁLICAS 

11.CI 	ESQUADRIAS DE FERRO 

	

12.01.01 	GRADES/SUPORTE PARA BRISE PARA JANELAS 	 - 

12.01.01.01 	GRADES CONFORME DETALHE 22 	 M2 	 8,61 

12.11.01.02 	GRADES/SUPORTE CONFORME DETALHE 19 - 1° PAVTO 	 M2 	 191 ,03 
12.01.01.03 	SUPORTE CONFOFME DETALHE 19 - 2° AO 5° PAVTO 	 £12 	 764,20 

	

12.61.02 	ALÇAPÃO 	 - 

12.01.02,01 	ALÇAPÃO DE TETO - 70 X 70 CM 	 UN 	 3,0.1; 

! 3683141 	\, 
he 0, 13 

_ 

UN 	 1  393,00 

UN 	 5 58 1 ,00 

119,75 
110,92 

M2 	 9,70 
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1, 68 
11,40 
28,25 
31 ,1'd 

3,00 

6,60 

21,92 

2,- 50 

86,04 
21,91 

20, - rir. 

1, ü0 

3,00 

3,36 
5,04 

7,26 

10,23 

18,12 
178,06 

26,20 

13,35 

43,36 
16,13 
3,36 
5,25 
8,35 

658,24 
68,25 

.3, 3n 
10,22 
49,35 
0,49 

50,63 
978,85 
18,00 

E, ;45 
22,80 

5(.l , O O 
8,00 

722,71 

Pagine e de 2.)&,3 

\ 

E2 
£42 

UM 

II 

H 

(-1 

14 

H 

C.7 

Cj 

UN 

UN 

M2 
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(12 

E2 

E2 

(42 

£42 

E2 

M2 

E2 

V2 

E2 

V2 

E2 

M2 

E2 

M2 

M2 

K2 

PAR 

II 

UI) 

UN 
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~oral de Engortat'v 
"Fanara do Minas Ontis 

12.01.02.02 
12-.01.03 

12.01.03.01 

12.01.03.02 

12.01.04 

12.01.05 

12.01.06 

12.01.07 

12.01.07.01 

12.01.07.02 
12.01.08 

12.01.08.01 

12.01.89 

12.01.09.01 

12.01.10 

12.01.10.01 

12.01.11 

12.01.11.01 

12.01.11.02 

12.01.12 

12.01.12.01 

12.01.12.02 

12.01.13 

ALÇAPÃO DE TETO 80 X 110 CM 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EXTERNA 
SEM GAIOLA 

COM GAIOLA 

GRADE PADRÃO CEMIG 

GRADES DE SEGURANÇA 

PORTA EM GRADE PARA PORTA MISTA 

GUARDA-CORPO EM TUBOS COM CORRIMÃO 
H = 105 CM 

H = 130 CM 

GUARDA CORPO EM TUBOS SEM CORRIMAO 
11=105 CM 

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM CORRIMÃO 
H = 130 CM 

GUARDA CORPO EM AÇO INOX SEM CORRIMAO 
H=130CM 

CORRIMÃO 

CORRIMÃO EM TUBOS 

CORRIMÃO EE. AÇO INOX 

PORTA CORTA FOGO 80X210CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
COM PINTURA AUTOMOTIVA 

COM ACABAMENTO EM LAMINADO FOSCO 

PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM ACIONAMENTO ELÉTRICO - 
PORTA PRINCIPAL 

12.01.14 	PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM ACIONAMENTO ELÉTRICO - 
PORTAS LATERAIS E DO FUNDO 
PORTA EM CHAPA LISA (PCHL3) 

PORTA EM CHAPA LISA (PCH1) 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

ESQUADRIAS EM ALUMINIO COM VENEZIANA 
PORTAS 

E13, £14 
ER1 

JANELAS 

EIA, EiA, E12A 
E2 
E7, E7B, E12, 
TELHADO) 
E5 

ESQUADRIA EM ALUMINIO SEM VENEZIANAtaj 
PORTAS 

t  
E8, EIO 
E3A 

EIS 

Ele 
E02 (guarita) 
JANELAS 
El 

E3 

E6 

E4 

£11 

EG1 (guarita) 
PORTA/JANELAS - E9 

RISES DE ALUMtNIO 
UKADORES EM AÇO INOX 

CANCELO, INCLUSIVE FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 

PERFIL METALICO EM TUBO INOX INCL.PARAFUSCS E FLANGE 
ESPELHOS 

ESPELHO - ESP = 4,0 MM 
ESPELHO 40 X 60 CM 

ESPELHO 50 X 70 CM 

REVESTIMENTOS 

REVESTIMENTOS DE TETOS 

CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

12.01.15 

12.01.16 

12.02 

12.02.01 

12.02.01.01 

12.02.01.01.01 

12.02.01.01.02 

12.02.01.02 
12.02.01.02.01 

12.(2.01.02.02 

12.02.01.02.03 

12.02.01.02.04 
12.02.02 

12.02.02.01 

:2.02.02.01.01 
1 2.02.02.01.02 
/2.02.02.01.03 
12."..2.02.01.04 
12. C2. 62.61.65 

12.02.02.02 
1'2.02.02.02.C' 

12.02.02.02.02 
12.02.i:2.02.03 

12.(2.02.02.04 

L2.02.02.02.05 
( 2.02.02.n2.C6 

12.02.02.03 

12.02.03 	1-3 
12.03 

12.04 

12.05 

13 

12.0: 

12.01.0/ 

12.01.02 

14 

14.01 

14.C1.01 

Eli, EVZI (ALÇAPÃO COBERTURA_R/ ACESSO 

UM 



M2 i 	71 

112 	 5,69 

11 	 775,10 

11 	 28,50 

ti 	 530,65 

E2 
	

3.717,52 

M2 
	

8.159,22 

112 
	

1.180,39 

M2 
	

6.979,43 
142 
	

1.065,13 

M2 
	

35,10 
M2 
	

80,16 
E2 
	

5,00 

112 	 5.257,61 

MC 	 125,53 

M2 	 5.132,30 

112 	 3.655,32 

142 	 85,- 10 

112 	 255,30 

M2 	 125,53 

112 	 28,44 

79,20 

11 

112 	 1.160,11 

112 	 4.151,16 

M3 	 61,12 

113 	 156,62 

M3 	 0,70 

£42 	 2.543,18 

112 	 293,60 

112 

112 
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14.(I.02 	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

14:01.03 	FORRO 

14.(1.03.01 	FORRO DE GESSO ACARTONADO 
14  i" r3  02 	JUNTAS DO FORRO 

14.e1.03.03 	SANCA DO HALL, CONF. DET.15 

14. 	. C3.04 	SANO?. PARA REBAIXO EM FORRO 

14 	04  
FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL NRC >=0,60 E RH 

c'   
ÇS.1/2  

	

14.E2 	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 

	

14.02.01 	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

14.172.02 	EMPOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

1.4.02.03 	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

14.02.04 	AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

	

14.02.05 	GRANITO P/ RALL DE ELEVADORES 

	

14.02.06 	PASTILHA 

	

14.02.07 	MATERIAL PAPA REPOSIÇÃO - AZULEJO (20 X 20) CM 

	

14.02 	REVESTIMENTOS EXTERNOS 

	

14.03.01 	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

14.03.02 	EMPOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

14.03.04 	TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO 
14.3.04.01 	FACHADAS E ESPALAS 

14.02.04.02 	MARQUISES EM CONCRETO 

1.e2.04.02.01 TESTEIRA 

14.02.04.02.02 FACE INFERIOR 

14.03.04.02.03 PINGADEIRA EM CANTONEIRA DE-ALUMINIO • • tWer,élj:' ' 

	

14.03.05 	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,LEVIGADO 

	

14.03.06 	PAINEL EM LIGA DE ALUMINIO 

	

14.03.07 	FRISO EM REBOCO 

	

11.C3.08 	PINGADEIRA EM CANTONEIRA DE ALUMINIO 12,7 MM 

15 	PISOS INTERNOS 

	

15.01 	LAJE IMPERMEASILIZANTE 

	

15.02 	CONTRAP/SO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 

	

15.02 	ENCHIMENTO EM CONCRETO LEVE 

i5.c3.0l 	ENCHIMENTO ESP.=5,0 CM 

	

15.02.02 	ENCHIMENTO ESP.=6,0 CM 

	

15.03.02 	ENCHIMENTO ESP.=10 CM 
PISO EM PORCELANATO TÉCNICO - MÍNIMO DE 40 X40 CM, 

1E.04 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

	

15.05 	PISO C:MENTADO NATADO 

	

5 06 	
PISO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INDUSTRIALIZADO 

1.  
(ESP=2,5CM) 

	

15.06.01 	DEGRAUS 

	

15.06.02 	PATAMARES E PISOS - PLACAS DE (50X50) CM 

	

1E.C7 	PISO EM GRANITO 

	

15.07.01 	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 

	

15.07.02 	GRANITO PRETO POLIDO 

	

15.07.03 	ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA'POLIDO 

15..03.01 	PATAMAR E DEGRAU 

15.0:7.03.02 	ESPELHOS 	 ° 

	

15.07.04 	PISO EM GRANITO LEVIGADO 

	

15.08 	MATERIAL PARA REPOSIÇÃO 	- 

	

15.08.01 	PISO EM PORCELANATO TÉCNICO 

16 	SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E ESPALAS 

	

16.0_ 	SOLEIRAS EM GRANITO - E a 2,0 CM 
soLE:aAr EM W.ANITC CINZA ANDCRINWA POLIDO/ 

. e: . 	 SOLEIRAS EM GRANITO L = 12,5 CM 

	

1.01.CI.02 	SOLEIRAS EM GRANITO L = 15 CM 

	

16.(1.e1.03 	SOLEIRAS EM GRANITO L = 17,0 CM 

	

16.e.:.01.04 	SOLEIRAS EM GRANITO L = 20,0 CM 

	

1.E.C.01.05 	SOLEIRAS EM GRANITO L = 25 CM 

	

16.o1.01.06 	SOLEIRAS EM GRANITO L = 32 CM 

SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO 

	

1C.0-_.02.01 	LARGURA 15,e CM 

	

16.0I.02.02 	LARGURA 25,0 CM 

112 	 1.315,79 

• £42 	 21,05 

112 	 48,73 

112 	 25,74 

112 	 19,44 

112 	 7,- 50 

10,- 30 

87,55 

2,15 

64,30 

48,30 
13,35 

11,75 

25,55 
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1.762,44 

227,60 

 

 

0,75 

8,75 
88,16 
88, 1 6 
5,50 

464,94 
49,40 

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 	 VE 	 _ 
ENTRADA DE TELEFONIA 	 VB 	 1,00 
TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
TOMADAS, PLACAS E CONECTORES 	 X: 	

1,00 

MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO PTR/DG 

CONDUTORES E CABE/CIENTO HORIZCNTAL 

MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO RACK 

:YB 

c 

1,00 
1,00 
1 ,00 
1,00 

TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL 
1,00 . 

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E SONOR/ZAÇAC - 	
\611 

TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
PLACAS 

CONDUTORES 
1m1 

INSTALAÇÃO DE PP.EVENÇÂO E COMBATE A INCENDIO 

1 
VB 	 1,00 

 

11.1B 	 1,00 
\ VE 	 1,00 
,V114' , 

17.06.02 

17.07 

11.07.01 

17.07.02 

"3"¡M"?!/.:- 

16,02 

16.01 

16.04 

16.05 

16.C6 

16.07 

RODAPÉS DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO - H = 7,0 CM 

RODAPÉS DE GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO - H= 20,0 
CM 

RODAPÉS EM ARGAMASSA - H = 7,0 CM 	• 
RODAPÉ EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA DEGRAU EM L, 
H7, COM 

RODAPÉ EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA PATAMAR E PISO, 
H=7,0CM 

PEITORIS EM GRANITO POLIDO - E= 2,0 CM 

II 

ti 

UN 

H 

16.0/.01 PEITORIL L=8,5 CM M 
16.07.02 PEITORIL L=9,5 CM H 
16.01.03 PEITORIL L = 13,5 CM M 
18.07.04 PEITOR:L L=14,5 CM M 
16.07.05 PEITORIL - L=17 CM M 
16.07.06 PEITORIL - La27 CM M 
16.08 ESPALA EM GRANITO POLIDO - E = 2,0 CM M2 
11 INSTALAÇÕES 

17.01 INSTALAÇÂO HIDRO-SANITÁRIA 

17.01.01 INSTALAÇÕES DAS CAIXAS D'ÁGUA, HIDRÔMETRO E ACESSORIOS VB 

17.01.02 RECALQUE ÁGUA FRIA 112 
11.01.03 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBOS, CONEXÕES E 

ACESSORIOS W2 

17.01.04 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS VE 
17.01.05 ÁGUA PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES VE 
11.0:.06 ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES V2 
11.01.07 

In 	 1,00 

	

11.02.05 	QUADROS, DISJUNTORES, DR'S E ACESSÓRIOS 	 VE 	 1,00 

-J-...":::: 

	

11.02.06 	CONDUTORES 	 G 	Ve 	 1,00 

	

17.02.07 	BARRAMENTO BLINDADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS g?: 	 VE 	 1,00 

CAIXAS, RALOS, GRELHAS E ACESSORIOS VE 

17.01.08 

17.01.09 

DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TUBOS, 
CONEXÕES E ACESSORIOS 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

VB 

17.02 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA 

17.02.03 

17.02.01 

17.02.02 

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES E ACESSÓRIOS 

SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA ' 

ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS' 

I d 
VB 

VE 

VE 1;0; 

1,00 

17.02.04 	TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 	 VE 	 1,00 

1, 00 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRCEA 17.02.08 

ri.e3 

17.03.01 

11.03.02 

17.03.03 

17.03.04 

11.03.05 
17.C3.08 

11.03.07 

17.04 

17.04.01 

17.04.02 
17.04.03 

17.05 
17.05.01 
1 7.05.02 

17.05.03 
17.05.04 

17.05.05 

17.L5.06 

11.06 

ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS, CONDUTORES E AdESSU'IOS 	VE 	 1,00 CASA DE BOMBA 
VE 	 1, 00 

TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS 	 V2 	 1,00 
HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSORIOS 	 VB 	 1,00 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA Vis 	 CO 
ILUMINAÇÃO E ALARME DE EMERGÊNCIA 	 VE 	 1,00 
INSTALAÇÃO ELETRICA DO AR CONDICIONADO CENTRAL (EAC) 

11.(.6.01 	TUEULAÇÕES, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESS5RIO3 DE 
UB 	 1,00 

ve 	 1,00 
VE 

1,- 00 
;Is 

.3 	Zt 

saem. 

MAÇÃO 
CONDUTORES 

CONTROLE E AUTOMAÇÃO DO AR CONDICIONADO CENTRAL 

QUADROS OECAG- (CASA DE MÁQUINAS - COBERTURA) 

QUADROS QE-CV-01 (CASA DE MÁQUINAS - COBERTURA) 
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17.0:.03 	QUADROS OCR-1 (CASA DE MÁQUINAS -COBERTURA) 	 VS 	 1,00 
17.07.54 	QUADROS QE-CV-02 (CASA. DE MÁQUINAS - COBERTURA) 	 VB 	 1,00 
17.07.05 	QUADROS OCR-2 (CASA DE MÁQUINASOBERTUPA) 	 VS 	 1 1 00 
17.06 	SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 	 VB 	 ._ 

17.08.01 	EQuIPAMENTOS 	 VB 	 1,00 

1 7.08.02 	REDE DE DUTOS 	 VB 	 1,00 
REDE HIDRÁULICA - Em aço carbono, preto completa com 

17.08.03 

	

	 UB 	 1 ,00 
conexões e, Isolamento: 

REDE FRIGORIGENA - Em tubo de cobre, completa com 
17.C8.04 	conexões, isolamento, elementos de sustentação e 	 VB 	 1,00 

fixação, totalmente instalada, nos diâmetros a seguir. 

17.0A-05 	SERVIÇOS TÉCNICOS 	 VB . 	 0,33 
17.06.06 	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO 	 )/(3, 	 1,00 

18 	 BANCADAS E ACESSÓRIOS 	 - 
16.01 	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE 	 UN 	 26,00 

SUPORTE PAPA SABONETE LIQUIDO DE BANCADA 
IC.C2 	 UN 	 32,00 

	

l8.:3 	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

PAPELEIRA METÁLICA 

	

18.0.6 	PORTA TOALHA DE ARGOLA 

	

18.C: 	CABIDE CROMADO 

	

le.C8 	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMUM 

	

18.09 	CARPAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FÍSICOS 
18.09.01 	BARRAS HORIZONTAIS 

1C.(19.02 	BARRAS DE PROTEÇÃO DOS LAVATÓRIOS 

	

18.10 	BANCADAS EM CONCRETO 

18.10.01 	ACOLHIMENTO E REU 01 

19..10.52 	RÉU n2 

	

16.11 	BANCADAS EM GRANITO PARA COPAS E CONSELHO DE SENTENÇA 

	

18.12 	BANCADAS EM GRANITO PARA SANITÁRIOS 

	

16.13 	BANCADAS EM GRANITO PARA GUARITA 

	

18.14 	ARMÁRIO EM MADEIRA 

	

15.15 	BANCOS DA CELA DOS RÉUS E DÁ SALA DE AC 

	

16.15 	BALCÃO DE ATENDIMENTO / RECEPÇÃO 

	

18.1: 	CANTONEIRA DE SOBREPOR 

	

19 	PINTURA 

	

19.C: 	PINTUPA DE PAREDES INTERNAS 

19.0'1.01 	SELADO?. ACRÍLICO 

19.'21.02 	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 

PINTURA ACP:EL:CA 

19.01.04 	ESMALTE SINTÉTICO 
19.0Í.05 	RESINA PARA CONCRETO APARENTE 

	

19.02 	PINTURA DE PAREDES EXTERNASH 

19.02.01 	SELADO?. ACRÍLICO • 	' 

19.07.52. 	PINTURA ACRILICA 

.19.03. 0 	PINTURA DE TETOS 

19.O3.01'. 	PINTURA NOS FORROS E SAN:AS EM GESSO ACARTONADO 

	

19 . 02 . 01.01 	FUNDO PREPARADOR 

	

19.03.01.02 	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 

	

19.03.C1.03 	PINTURA ACRÍLICA 

19.C3.02 	PINTURA DE TETO SOBRE EMASSAMENTO 

	

19 . 02 . 02.01 	SELADO?. ACRÍLICO 

	

19_03.02.02 	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 

	

19 . 02 . 02.03 	PINTURA ACRÍLICA 
19.C3.03 	PINTURA DE TETO SEM EMASSAMENTO 

	

19.0.3.03.01 	SELADO?. ACRILICO 

	

19.(3.03.02 	PINTURA ACRILICA 

	

19.04 	PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO 	. 

	

04 0 	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUSIVE 19..1 
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO 

	

19.05 	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA 

	

19.C5.C1 	VERNIZ, INCLUSIVE LIQUIDO SELADO?. 

PINTURA DE RODAPÉS 	c momplormod~néaiti 
4~.~.~.2~ 

.
J r 	' 

.A1 , 
' _368318' - 	i'..,>,,i,  

UN 	 39,00 
UN 	 48,00 
UN 	 1 O, 00 
UN 	 1 0, 00 

UN 	 58,00 
UM 	 58,00 

11 	 12,80 
12,00 

UN 	 2,00 
UN 	 1,00 
Ii 	 9,35 
II 	 40,32 
M2 	 0,83 
M2 	 7,58 
M2 	 5,13 
UN 	 1,00 

276,36 

M2 	 6.909,33 
m2 	 4.699,66 
M2 	 5.612,62 
E2 	 1.296,71 
E2 	 255,48 

M2 	 1.058,61 
1:12 	 1.058,61 

M2 	 811,32 

E2 	 811,32 
M2 	 811,92 

M2 	 247,- 32 
M2 	 247,32 
112 	 247,32 

M2 	 4714,- 79 
474,79 

M2 	 327,94 

m2 	 89,20 
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PINTURA ACRÍLICA EM RODAPÉS DE MASSA, INCLUSIVE 
LÍQUIDO SELADOR 
PINTURA DE PISO 
FUNDO PREPARADOR 
TINTA PAPA PISO 
PINTURA AUTOMOTIVA 
PRIMER 

TINTA A BASE DE POLIESTER 
SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO TÁTIL INTERNA 

PISO TAITI DE ALERTA DE BORRACHA 25X25CM E=12MM 
FAIXAS NO PISO 

FITA ANTIDEPRAPANTE FOTOLUMINESCENTE 
SINALIZAÇÃO VISUAL 

SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNA PAPA PORTAS 
PLACAS COM TEXTO - 9X35 CM 
PLACAS COM NÚMEROS - 9X14 CM 	;tu 
PICTOGPAMAS (P) - 25X18 CM 
PLACA DE ROTA - 552:53 CM 
PLACA DE ROTA- 55X43 CM 
PLACA DE ROTA - 55X33 CM 
PLACA DE ROTA - 55X13 CM 
PLACA MAPA DE LOCALIZAÇÃO (120X70)CM 

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - El° 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INTERNA - 112 
DIVERSOS 
ELEVADORES COM 5 PARADAS 
ÁREA EXTERNA 
MUROS DE DIVISA E GRADIS 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS 
AP/LOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
FORMA E DESFORMA 
ARMAÇÃO CASO/CASO 
CONCRETO BOMBEADO FCK 

K;5  

, 

>= 25 MPa EM FUNDAÇÕES' 
REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO 
FORMA / DESFORMA PARA PILARES/PILARETES 
ARMAÇÃO CASO/CASO PARA PILARES/PILARETES 
CONCRETO BOMBEADO FCK >=25 MPA PAPA PILARES/PILARETES 
FORMA E DESFORMA PARA CINTAS DE COROAMENTO 
ARMAÇÃO CA50/CA60 PARA CINTAS DE COROAMENTO 
CONCRETO BOMBEADO FCK >a025:MPA P/ CINTAS DE 
COROAMENTO  

ALVENARIA 

ALVENARIA DE TIJOLO. CERAMICO FURADO E= 09 CM 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ruptAro - E= 19 CM 
CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 
REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
SELADOR ACRILICO 

PINTURA ACRILICA EM MUROS DE DIVISA E BASES DO GRADIL 
TEXTURA ACRILICA EM MUROS DE DIVISA 
JUNTA ESTRUTURAL PARA MURO DE DIVISA 
ESCADAS EXTERNAS E RAMPAS 
ESCAVAÇÃO PARA ESTACAS BROCA 0=25cm 
ARMAÇÃO PARA ESTACAS BROCA 0=25cm 
CONCRETO BOMBEADO PARA ESTACAS BROCA 0=25cm 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
FORMA E DESFORMA PARA AS ~AS, INCLUSIVE FUNDnõES 
DAS ESCADAS E RAMPAS 
ARMAÇÃO CASO/CASO, INCLUSIVE FUNDAÇÕES DAS ESCADAS E 
RAMPAS 

97,00 
86,00 
96,00 
1,00 
3,00 
8,00 
1,00 
5,00 
1,00 
2,00 

2,00 

139,- 06 
198,65 
105,17 
368,79 

1.791,00 
52,07 
85,90 
90,86 
521,20 

4,54 
90,36 

396,30 

6,76 

244,- 08 
10,45 

527,00 
638,74 
210,97 
635,74 

615,33 
23,41 
4,50 

60,00 
124,74 

3,00 
40,93 
52,33 
27,15 

217,31 

1.259,70 

19.06.01 

19.07 
19.07.01 
19.07.02 
19.08 

19.128.01 
19.08.02 

20 
20.01 

20.01 .01 
20.02 

20.02.01 
20.33 

20.03.01 
20.03.01.01 
20.03.01.02 
20.03.01.03 
20.02.01.04 
20.03.01.05 
20.03.01.06 
20.02.01.07 
20.03.02 
20.03.03 
20.03.04 

21 
21.01 
22 

22.01 
22.01.01 
22.01.02 
22.01.03 
22.01.04 
22.01.05 
22.01.06 
22.01.07 
22.01.08 
22.01.09 
22.01.10 
22.01.11 
22.01.12 

22.01.13 

22.31.14 
22.01.14.01 
22.01.14.02 
22.01.15 
22.01.16 
22.01.17 
22.01.18 
22.01.19 
22.01.20 
22.01.21 
72.02 

22.02.01 
22.02.02 
22.02.03 
22.02.04 
22.02.05 
22.02.06 

22.02.07 

22.02.08 

KG 
M3 
M3 
M2 
M2 

E2 

KG 

K3 
M2 
M2 
m2 
KG 
M3 
113 
(02 
KG 
K3 
K2 
KG 

(<3 

102 
K2 
11.2 
K2 
H 
K2 
K2 
K2 
H 

UN 
UN 

UN 
UN 
UN 
UN 
UN 

UN 

UN 
UN 

UN 

	

ti 	 229,95 

	

K2 	 329,- 06 

	

M2 	 329,68 

	

E2 
	

2.954,48 

	

M2 
	

1.954,46 

	

M2 
	

12,05 

	

H 
	

104,00 

.,:,„.códsd?,0Sztenil ei,:Oriebértali 
T:ratmli.k;444:ágibix4; ffilftt;P• !'!".1  
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---27,67 

28,14 
1,72 

45,02 
16,90 
45,02 
16,90 

45,14 
128,57 
64,48 

112,85 
587,02 
19,34 
22,57 
96,73 

366,46 

25') ,70 

28,02 
12,00 

1,00 

26,12 
9,67 
6,28 

3,40 

ria 

M3 
M2 
£42 

M2 

£43 
112 

£42 
KG 
V3 
M3 
£42 
KG 

£42 

M2 
£12 

CJ 

II 

M2 

ti 

M2 

32,80 

15,06 

£42 958,67 

2, CO 

3,00 
1,00 
1,00 
1,00 

281,17 
149,48 
16,31 

257,34 
7,52 

14,00 

21,45 
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22.02.09 

22.02.10 
22. 02.11 
22.02.12 
22.e2.13 
22.02.14 
22.02.15 

22.C3 
22.0.01 
22.03.02 
22.0.03 

22.0.05 
22.0.06 

. 

22.03.09 
22.04 

22.C4.01 
22.N.02 

22.0.4.02.01 
22.04.02.02 

:2.05 
22.05.01 
22  "g n2 

22.01..02.01 
22.0.5.e2.02 
22.01.02.03 

22.05.03 

22.Ç1.03.01 

22.05.04 
22.06 

22.06.01 
22.06.01 .01 

22.06.02 

22.C6. 02.01 

22.06.02.02 
22.06.02.03 
22.06.02.04 
22.06.02.05 

22.07 
22.07.01 

22.07.01.03 
22.n7 .01.04 
22.07.01.05 

22.07 .02 

22.07.02.01 

22.07.02.02 

22.07 .02.03 

22.07.02.04 

22.01 

22.08.02 

22.09 

22.09.01 

22.09.01.01 

CONCRETO BOMBEADO FOI< ." 25 MPa, INCLUSIVE FUNDAÇÕES 
DAS ESCADAS E RAMPAS 
REATERRO COMPACTADO DE VALAS coWs90~ENTo 
GUIA EM ALVENARIA PARA RAMPAS 
CONTRAPISO 
CHAPIM EM GRANITO LEVIGADO - L=15 CM 
GRANITO LEVIGADO PARA ESCADAS E RAMPAS 
RODAPÉ EM GRANITO LEVIGADO - H=10CM 
MURETA DE FECHAMENTO 

ESCAVAÇÃO PAPA A CINTA DA MURETA (30X40)CM 
APILOAMENTO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
FORMA. E DESFORMA PARA CINTA 
AR1.7).ÇÃO CASO/CASO PARA CINTA 
CCUCRÉTO BOMBEADO FC.K.5-25MPa PARA CINTA 
REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO PARA CINTA 
ELCCCS DE CONCRETO CHEIOS - E-19,0CM 
ARMAÇÃO PAPA A MURETA 
SISTEMA DE CERCAMENTO - GRADIL 
GRADIL EXTERNO 
PORTÕES 
PORTÃO DE CORRER 2 FOLHAS (1175 X 240) CM 
PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA (500 X 240) CM 
ESQUADRIAS METÁLICAS 
MASTRO DE PISO PARA BANDEIRAS 
GUARDA-CORPO E CORRIMAO EM AÇO INOX 
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM AÇO INOX H = 130 CM 
CORRIMÃO INTERMEDIARIO EM AÇO INOX 
CORRIMAO DE PAREDE EM AÇO INOX 
PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS 
ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE TRATAMENTO , ANTI- 
FERRUGINOSO 	 • . T: 
SUPORTE EM INOX DO BICICLETARIO 
SINALIZAÇÃO EXTERNA 
SINALIZAÇÃO TÁTIL EXTERNA 
PISO TÁTIL DE ALERTA-LADRILHO 25 X 25 X 1,5 CM 
SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA 
PINTURA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE - 
E2 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PAPA VAGAS DE IDOSOS 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PAPA BICICLETAS 
LETREIRO PAPA FACHADA - E9 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGAS DA POLICIA 
TUBULACCIES ENTERRADAS 
MOVIMENTO DE TERRA 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 
BERÇO DE AREIA. 
REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO 
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO FCK >= 20 MPa 
FAIXAS DE ADVERTÊNCIA 
FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO 
ELÉTRICA 
FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO pe 
TELECOMUNICAÇÕES 	 . 	.. - 
FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO 
HIDROSSANITÁRIA 
FAIXA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÃO DE 
INCENDIO 
CANALETAS DE DPENAGEM 
CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA QUADRICULADA - L = 20 
CM 
PAVIMENTAÇÃO 
PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 
INDUSTRIALIZADO 
PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS MACIÇOS DE CONCRETO 
INDUSTRIALIZADO - E-6CM 



SERVIÇOS EXTRA PLANILHADOS 

1°  TERMO ADITIVO 

	

CI. - 	PESSOAL (01.) 

PESSOAL TECNICO/ADMINISTRATIVO (01.C1) 

	

01.01.02 	ENGENHEIRO CIVIL (01.01.C1) 

	

Y1.01.02 	ENGENHEIRO ELETRICISTA (01.01.02) 

	

01.01.03 	ENGENHEIRO MECÂNICO (01.01.03) 

C1.02 	PESSOAL DE PRODUCAC (01.02) 

	

41.02.01 	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES (01.02.01) 

	

01.0.2.02 	MESTRE DE OBRAS (01.02.02) 

	

C1.02.03 	TECNICO EM EDIFICAÇÕES (01.02.03) 

	

01.02.154 	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (01.02.041 

0:.C2 	PESSOAL DE APOIO I 01 . 03 I 	• a ejot dolltrael=r2  

M2 76,32 

142 _ 

142 140,32 
E2 140,32 
UN 55,00 
M 464,28 
M 259,511 
M 38,40 
E2 125,00 
E3 115,08 

- 

- 
142 232,00 
142 376,00 

- 
UN 13,00 
UM 1,00 
UM 6,00 

UM 3,00 

UN 3,00 

UM 5,00 

- 

- 
UM 9,00 

- 
UM 17,00 
UN 4, nO 

- 
UM 6,00 

UN 1,00 

- 
UM - 

- 
UM 5,00 

- 
UN 7,00 

_ 

ON 1,00 

UM 36,00 

- 
mês 22,00 
m 165,73 
E2 6.307,39 

- 
VM 1,00 

- 

Mês 

Mês 

Mês 

Mês 

Més 

Mês 

Mês 

1,00 

1,0v 

1,00 

1,00 

1,50 

1,00 

1,00 

Pé0ina 12 

PISO EM BLOCOS INTERTPAVADOS MACIÇOS DE CONCRETO 
22.09.01.02 	INDUSTRIALIZADO COLORIDO- E=6CM 

	

22.09.02 	PISO DRENANTE EM CONCRETO POROSO INDUSTRIALIZADO 

	

22.09.03 	CONTRAPISO 

	

22.09.04 	PISO EM GRANITO LEVIGADO 

	

22.09.05 	BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO 

	

22.09.06 	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

	

22.10 	MEIO FIO PPÉ-MOLDADO EM CONCRETO 

	

22.11 	JARDINEIRAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 

	

22.12 	SOMBREADOR PARA CARROS 

	

22.12 	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DMT: = 5KM 
23 	PAISAGISMO 

	

23.C1 	TORRAÇÕES 

	

22.01.01 	GRAMA ESMERALDA 

	

23.01.02 	GRAMA AMENDOIM 

	

23.02 	ÁRVORES E ARBUSTOS 

	

25.C2.01 	OITI 

	

23.02.02 	PAU FERRO 

	

25.02.03 	PARASSOL 

	

23.02.04 	IPÊ BRANCO 

	

25.02.05 	IPÊ AMARELO 

	

23.02.07 	TAMAREIRA 

24 	COMPATIBILIZAÇÃO E CADASTRO (AS BUILT) 

	

24.01 	AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

	

24.01.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.02 	AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO/SPDA 

	

24.02.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.C2.02 	AS BUILT FORMATO Al 

	

24.03 	AS BUILT DO PROJETO TELECOMUNICAÇÕES 

	

24.C3.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.03.02 	AS BUILT FORMATO Al 

	

24.04 	AS BUILT DO PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 

	

24.04.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.05 	AS BUILT DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

	

24.05.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.06 	AS BUILT DO PROJETO DE AR CONDICIONADO 

	

24.06.01 	AS BUILT FORMATO AO 

7 AS BUILT DOS PROJETOS ELETRICO E CONTROLE E AUTOMAÇÃO 24.0 
DO AR CONDICIONADO 

	

24.07.01 	AS BUILT FORMATO AO 

	

24.07.02 	AS BUILT FORMATO A3 

25 	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA 

	

25.01 	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 
LU 

	

25.02 	RETIRADA DE TAPUMES 	 : 5 

	

25.03 	LIMPEZA FINAL DA OBRA 

26 	MANUAL DO USUÁRIO 

	

26.01 	MANUAL DO USUÁRIO 



Mês 

Mês 

uno 
1,00 

C, 05 

Mês 	 1,00 

mês 	 1,00 

Mês 	 2,00 

Mês 	 2,00 
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DESPESAS COM PESSOAL:MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
(01.04) 

(1.04 

02. 	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (02.) 

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS (('2.01) 

CD. 	CONSUMOS GERAIS E MOVEIS/UTENSÍLIOS (03.) 
CONSUMOS GERAIS (ÁGUA, ENERGIA, MAT.ESCRITORIO, 
TELEFONE/INTERNET) (03.01) 

	

02.(2 	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (02.02) 	 Mós 	 1,00 

- 

(4. 	ESTRUTURA ((7.) 	 - 

	

C4.01 	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES (ESTACA RAIZ) (07.01) 	 - 

	

04.0 I.01 	ESTACA TIPO RAIZ De 168/200MM 51T (07.01.03) 	 - 

	

04.(1.01.01 	PERFURAÇÃO EM SOLO (07.01.03.01) 	 M 	 258,00 

	

04.çI.01.02 	PERFURAÇÃO EM ROCHA (07.01.03.02) 	 M 	 201,50 

	

r4.CI.02 	ESTACA TIPO RAIZ De 220/250ME -72T (07.01.04) 	 - 

	

04.01.02.01 	PERFURAÇÃO EM SOLO (07.01.04.01) 	 M 	 4,50 

	

04.01.02.02 	PERFURAÇÃO EM ROCHA (07.01.04.02) 	 M 	 35,70 

	

04.0'_.03 	ESTACA TIFO RAIZ De 355/410MM -98T (07.01.05) 	 - 

	

04.01.03.01 	PERFURAÇÃO EM SOLO (07.01.05.01.) 	 M 	 3;3.20 

	

04.01.03.02 	PERFURAÇÃO EM ROCHA (07.01.05.02) 	 M 	 33,90 

	

01.01.04 	ARGAMASSA FCK.=20MPA (07.01.06) 	• 	 M 	 13.41 

	

04.0‘.05 	ÁGUA PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS (07.01.07) 	 M' 	 625.80 
CONTROLE TECNOLIGICO DO CONCRETO -RESISTÊNCIA A 

04.01.06 
COMPRESSÃO 	 . , 	

1.303.00 
 

	

04.01.07. 	ARMAÇÃO DAS ESTACAS (07.01.09) 	 'KG 	 2.1E5,45 
_ 

05. 	. 	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA (25.) 	
("LI

- 
(.) 

	

05.0: 	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (25.01) 	,. 	 Mês 	 MO 

- 
SERVIÇOS EXTRA PLANILHADOS 

3° TERMO ADITIVO 
_ 

C. 	 PESSOAL (01) 	 - 

	

e6.01 	PESSOAL TECNICO/ADMINISTRATIVO (01.01) 	 - 

	

06.01.01 	ENGENHEIRO CIVIL (01.01.01) 	 - . Mês 	 2,00 

	

06.C:.02 	ENGENHEIRO ELETRICISTA (01.01.02) 	 Mês 	 2,00 

	

0 6.01.03 	ENGENHEIRO MECÂNICO (01.01.03) 	 1 	Mês 	 3,00 

	

06.02 	PESSOAL DE PRODUCAO (01.02) 	 - 

	

0.5.C2.01 	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES (01.02.01) 	 1 	 Mês 	 2,00 
Ce..02.02 	MESTRE DE OBRAS (01.02.02) Més 	 2,00 

	

"6.01.03 	TECNICO EM EDIFICAÇÕES (01.02.03) 	 ? 	 Mês 	 2,00 à 

	

06.02.04 	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (01.02.04) 	 Mês 	 2,00 

	

(6.03 	PESSOAL DE APOIO (01.03) 	 - 

	

06.(3.01 	VIGIA (01.03.01) 	 Més 	 2,00 

	

06.03.02 	ALMOXARIFE (01.03.02) 	 Mês 	 2,00 
DESPESAS COM PESSOAL:MEDICINA E SEGURANÇA DO,TRANALND 

	

06.0 4 	 VB 	 2,00 (01. 04) 	• 	' 	-' 	.. ' 	P 	t';t:.', Éi!fl ¡<!'h, 	, 	: t't '.„..: 	,;. 
':( , 	, 	t " i; :' !tji F:r4,1-.1(ti 

: . 	 _ 

	

07. 	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (02) 	 - 

	

07.01 	EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS i02.01) 	 Mês 	 2,00 
ELEVADOR DE CARGA (02.03) 	 - 

	

07.02.01 	LOCAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA (02.03.02) 	 Mês 	 1,0C 

- 
CONSUMOS GERAIS E MÓVEIS/DTENSILIOS (03) 
CONSUMOS GERAIS (ÁGUA, ENERGIA, MAT.ESCRITóRIO, 
TELEFONE/INTERNET) (03.01) 

	

08.(2 	MÓVEIS E UTENStLIOS (03.02) 

09. 	ESTRUTURA (7.) 

	

0,9.C1 	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES (ESTACA RAIZ) (07.01) 



.Ccructhe Ptitarx Cnontila 
Acene:Ws delifv• Ouvis 

	

09.01.01 	ARGAMASSA FCK=20 MPA (07.01.06) 
09.02 	SUPERESTRUTURA (07.03) 

	

09.02.01 	ARMAÇÃO CASO/CO (07.03.02) 

	

09.02.02 	ARMAÇÃO CASO/CO (07.03.02) 

	

(19.(2.03 	FORMA E DESFORMA PARA LAJES (MACIÇAS 
INCLUINDO ESCORAMENTO (07.03.03.01) 

	

.0D .C2.04 	CONCRETO BOMBEADO PCK>=25Mps Módulo 2SGPA/28 dias, 
LANÇADO EM ESTRUTURA (07.03.03.05) 

C 

	

A. 02.05 	CONTROLE TECNOLÓGICO - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO .  
(07.03.05.04.02) 

	

02 06 	CONTROLE TECNOLÓGICO - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO 
(07.03.05.04.02) 

E NERVURADAS), 

357,31 

	

Kg 	 859,- 79 

	

kg 	 121,19 

	

m: 	 29,67 

	

E' 	 5, ::13 

1:17. 

	

UM. 	 3,U0 

	

10. 	IMPERMEABILIZAÇÃO (8.) 	 - 
10.01 	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO (08.04.01) 	 - 

	

10.01.01 	MANTA ASFÁLTICA INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO (08.04.02) 	 Mi 	 33,12 

	

10.01.02 	CANADA DE TRANSIÇÃO GEOTÊXTIL (08.04.04) 	 M 	 33,12 

	

10.01.03 	PROTEÇÃO TÉRMICA PARA PISO (08.04.05) 	 M' 	 33,12 

	

10. 01 04 	PROTEÇÃO MECÁNICA INCLUSIVE TELA, ACABAMENTO 
12 ' 	 33 

. 
DESEMPENADO (08.04.06) 	 E 	 , 

_ 
ALVENARIAS E PAINÉIS (9.) 

11.01 	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS (09.01) 
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - ESF.3,0 CM 

	

11.01.01 	 M: 	 (58,64 (09.01.01) 

	

CERÂMICOS FURADOS - ESP. 19,0 CM .01.02 	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂ 	
M ' 	 29 (09.01.03) 

11.02 	ENCUNHAMENTO L = 9,0 CM (09.03.01) 	 ti 
11.03 	ENCUNHAMENTO L = 19,0 CM (09.03.03) 	

2
11

50 
.4,430 

11.04 	TELA METÁLICA (09.05) 

	

.1.04.01 	TELA TIPO "PINTEIRO" (09.05.01) 	 M' 	 737,75 
TELA DE AÇO GALVANIZADO (09.05.02) 

	

11.C4.02.01 	TELA DE AÇO - L = 7,0 CM (09.05.02.01) 	 Unid 	 182,j0 

COBERTURA (10) 
12.CI 	CHAPINS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10.03) 

	

:2.01.02 	CHAPIM - L = 30 CM (10.03.02) 	 M 	 4,35 
_ 

SERRALHERIA METÁLICAS (12.) 	 - 
13.01 	ESQUADRIAS DE .FERRO.(12,01). 

	

:3.01.01 	PORTA CORTA FOGO 80X21COM, 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(12.01.12) 

	

13_01.01.01 	COM PINTURA AUTOMOTIVA (12.01.12.01) 	 CJ 	 2,00 

	

:3.01.02 	JANELA (12.02.01.02) 	 - 

	

13.01.02.01 	EIA, E7A, El2A (12.02.01.02.01) 	 M' 	 1,P. 
 

14. 	REVESTIMENTOS (14.) - 
14.01 	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES (14.32) 	 - 

	

14.C1.01 	CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) (14.02.01) 	 E: 	 1e2,15 

	

14.C1.02 	REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) (14.02.03) 	 M' 	 182,16 
 

15. 	PISOS INTERNOS (25.) 	 - 

	

15.01 	ENCHIMENTO E=14,0 CM (15.03) 	 ff? 	 65,90 

	

15.02 	ENCHIMENTO E=15,0 CM (15.03) 	 m' 	 95,67 
 

_ 

Un1d. 	 10,01.3 

Unid. 	 5,00 

1, (.10 

Unid. 

16. 	INSTALAÇÕES (17.) 

16.01. 	INSTALAÇÃO DE VISITA NA ?RUMADA DE ÁGUA PLUVIAL, COM 
1É DE INSPEÇÃO DE 900  (17.01.05) 

10.C2 	COLOCAÇÃO DE PONTO DE DRENO PARA FILTRO (17.01.03) 

16.03 	COLOCAÇÃO DE UM ABRIGO DE INCÊNDIO NO TERRAÇO ENTRE 
BARRILETE (17.05.01) 

16.C4 	COLOCAÇÃO DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO NO TERRAÇO ENTRE 
BARRILETE (17.05.01) 

17. 	MOVIMENTO DE TERRA (22.07.01) 

	

17 .01 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS (22.07.01.01) 

	

17.02 	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS (22.07.01.02) 
' 

' 

1. 	_02 CM 

1 

39,- 29 
94,35 

Eáyins 2.4 Ác 



17.03 BERÇO DE AREIA 	(22.07.01.03) E°  
17.04 PEATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO 	21.07.01.04) E° 
11.05 CANALETA DE DRENAGEM COM GRELI"572~  ti 

8,87 

2,89 
77,80 

E2 

rit • 0 CS 
c:Z2) 

:•• C) 

,:d 

'()) • 

V131:,.Ã b 

VBL • 
VB 

VB 

;-;--Ïi 125,48 

0,30 

0, )5 

0,02 

0,05 
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FARTE ELÉTRICA 

15 	PJE 	SEGURANÇA (catracas hall de entrada) 
18.21 	INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 

	

18.01.01 	ELETRODNTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS (17.02.02) 	 UB 

	

18.01.02 	TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS (17.02.04) 	VB 

	

18.21.03 	CONDUTORES (17.02.06) 
	

VB 

0, 00 

O, 02 

0, 01 

19 	PJE 	SEGURANÇA (catracas hall de entrada) 
19.(1 	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 

	

19.01.01 	TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (17.03.02) 	VM 	 0,01 

TOMADAS, PLACAS E CONECTORES (37.03.03) 	 VB 	 0.02 

	

19.01.03 	CONDUTORES E CASEAMENTO HORIZONTAL (17.03.06) 	 VB 	 0.01 

	

15..01.04 	TESTE/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL (17.03.07) 	VB 	 002 

20 	SEGURANÇA (catracas hall de'entrada) 	• 
20.01 	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA ELETRóNICA E SONORIZAÇAO 

20.01.01 	TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (17.04.01) 	VB 

PARTE MECÂNICA 

21 	CONDUTORES E CA3EAMENTO HORIZONTAL (17.03.06) 
INSTALAÇÃO ELETR/CA DO AR CONDICIONADO CENTRAL (EAC) 
(17.0M 

	

22.01 	CONDUTORES (17.06.02) 

SERVIÇOS EXTRA PLANILHADOS 
40 TEPEO ADITIVO 

PARTE CIVIL 

ALVENARIAS E PAINÉIS 09 

	

23.(1 	PAREDES EM GESSO ACARTONADO - ESP. 9,5CM 09.07 

24 	 ÁREA EXTERNA 22 

	

24.01 	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO 22.10 

PARTE ELÉTRICA 

SEGURAÇA - CFTV 

TUBULAÇÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

TOMADAS, PLACAS E CONECTORES 

2% 	MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO RACK 

28 	CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL 

29 	TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAkt,Â  

0,02 

VB 
	

9,02 

VB 

VB 
	

0,11 

0,05 
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PARTE MECÂNICA 	

Át.e.41»: 
QUADRO DE COMANDO REMOTO (SALA DE AUTOMAÇÃO) 



PÇ 
	

1 ,00 

Vi 	 -1 

pc.J-..,-.....-\ 

5 

'• Z -e 	 t 	
1 , 0 0 

I
," 

'11 	1, 00 •  .• 4 
- 

4 5, 00 

; 

Unid2, • 	 1,00 

Unid. 00 

E' 1Cr,a5 

Unid. 1 60,00 

M,  528,22 

) 	 MOLDADO INDUSTRIALIZADO ESP=6,00 CM 
PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS MACIÇOS DE CONCRETO PRÉ- 

.,JJC.••11.",.,92.!^•,  EMWMWS. 
, 	 . 

, 	de enna cutab, 

-V 

ur.,. 	. 388325 dráfrÁn  .,,,„Net, 

DISJUNTOR MOTOR TIPO VER PRZMO10 FAIXA 16,3-IJA) COM 
20.C1 	BLOCO LATERAL AUXILIAR (NA+NF) REF.: "EATON" OU 

EQUIVALENTE 
'CONTATOR TRIPOLAR TIPO DILM1710(220V-6014z) In=17,C(AC-
3) + BLOCO AUXILIAR FRONTAL (2NA+2NF)REF.: "EATON" OU 
EQUIVALENTE 

30 .03 	CHAVES SELETORA , 3 POSIÇÕES, VER PROGRAMAÇÃO NAS 
FOLHAS 06 REF.: "EATON" OU EQUIVALENTE 

3C.04 	SINALEIRO BRANCO,DIAM.22mm-METALICA, TIPO 26054.02LN84 
COM (7 LEDIS) REF.:,",EATON" OU EQUIVALENTE 

20 	 SINALEIRO VERMELHO,DIAM.22mm-METALICA, TIPO 05 .  
213054.02LR84 COM (7 LEDS) REF.: "EATON" OU EQUIVALENTE 

SINALEIRO AMARELO,DIAM.22mm-METÁLICA, TIPO 3o.oe 
28054.02LY84 COM (7 LEDS) REF.: "EATON" OU EQUIVALENTE 

BOTOEIRA LIGA, VERMELHO TIPO 282020.01-R REF.: EATON 3C.D7 
OU EQUIVALENTE 

30.08 	BORRE TERMINAI PARA CABO'BtibL11#2,5mm: TIPO SAI<2,5PA 
REF.; CONEXEL OU EQUIVALENTE 

30.09 	BOTOEIRA DESLIGA, PRETO TI12012132020.10-P REF.: EATON 
OU EQUIVALENTE 
BORRE TERMINAL PARA CABO DE 4,0 TIPO SAK-4,0PA REF.; 30.10 
CONEXEL OU EQUIVALENTE 

2 	 SORNE TERMINAL DE ATERRAMENTO (VERDE/AMARELO) PARA 11 0.  
CABO DE 4,0mm2  TIPO EK- REF. CONEXEL OU EQUIVALENTE; 
CAIXA MONOBLOCO EM CHAPA DE AÇO CE 1,5mm DE ESPESSURA, 
PINTURA CONFORME FOLHA DADOS (FL-04), COM PORTA EM 

2 12 	CHAPA DE AÇO 1,5rm, FECHO RÁPIDO, PLACA DE MONTAGEM EM C.  
CHAPA DE AÇO 2,25mm. DIMENSÕES: O0Cx600x210mm (AxLxP) 
COM SUPORTE PAPA FIXAÇÃO EM PAREDE. REF.: TAUNUS OU 
EQUIVALENTE 

30.13 	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO PLSM-C2/2 
In=2,0A(CURVA C) REF.: EATON OU EQUIVALENTE 

30.14 	RELÉ TEMPORIZADO AO TRABALHO TIPO RE7-TL11BU(220V) 
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 

	

30.14.C1 	MÃO DE OBRA PAPA INSTALAÇÃO DO QUADRO 

30.15 	AUTOMAÇÃO DOS FANCCLETES 

	

30.15.111 	BORNE TERMINAL PAPA CABO BITOLA 11 2, 5ram.' TIPO SAI< 2, 5PA 
REF.; CONEXEL OU EQUIVALENTE 

SERVIÇOS EXTRA NÃO PLANILHADOS 

30 TERMO ADITIVO 

ALÇAPÃO DE TETO - 1;20 K. 2M1gM 

	

2.1 	ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E COM REBAIXO 
ANTIDERRAPANTE DE 5 CM 
PISO DE PEDRA ARDÓSIA 50X 50 CM, ASSENTADO COM 2.2 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

	

2.2 	RODAPÉ EM PEDRA ARDÓSIA, PARA DEGRAUS, L. H =. 7,0CM 

	

2.4 	RODAPÉ EM PEDRA ARDÓSIA, PARA PATAMAR E PISO H = 7,0 
CM 

2 	PISO PARA AS ESCADAS SECUNDARIAS 
DEGRAU DE PEDRA ARDÓSIA 128 CM, E = 20 MM, L = 30 CM, 

Pç 	 1,00 

PÇ 
	

2,00 

PÇ 
	

1,00 

PÇ 
	

1,00 

PÇ 
	

1,00 

PÇ 
	

1,00 

PÇ 
	

20,00 

PÇ 
	

5,00 

PÇ 
	

3,;":0 

PÇ 
	

1,00 

1.000,00 

4 	UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO 
Controlador para Chiller, com protocolo de comunicação 

4 	 Bacnet, incluso malha de automação, conversor de .1 
protocolo, e mão de obra para instalação no chiller (o 
fornecimento deverá ser de fábrica) 

QUADRO QACAG-(CENTPAL DE AGUA GELADA - PAVIMENTO 
TECNICO) 

on. 
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• 
Selo 

r i  Armáiio de aço de sobrepor dimensões 1000 x$00 >: 300mm 	

• cern 

368320  
(AxLxP), pintura eletrostática a 0,acabamento 	 \------ 
externo/interno na cor Cinza RIghpansiaplaca nn cor 
Laranja RAL 2000. Bitola das chWaS": 12M50 estrutura e 
placa de montagem; 14M50 porta, tampa 

	

5.1 	flange(superierlinferior), terminal de fixação em, 	 cj 
parede, grau de proteção IP-42, incluindo terminais, 
trilhos, canaletes, conectores, parafusos, anilhas, 
isoladores, placas de policarbonato,cabos, plaquetas 
de acrilico e etc. Ref.: Fabricação TAUNUS OU 
EQUIVALENTE 
Disjuntor termomagnético bipolar tipo C-60-N(curva C) 5.2 
In-10,0A ref.:SCHNEIDER 	 Pç  
Disjuntor termomagnético bipolar tipo C-CO-N(curva C) 

	

5.2 	 Pç In=4.0A ref.:SCHNEIDER 
Disjuntor termomagnético monopolar tipo C-60-N(curva 

5.4 Pç B) In=20,0A ref.:SCHNEIDER 
TRANSFORMADOR DE CORANDO PRIMÁRIO 220V-60Hz SECUNDÁRIO 

	

5.5 	 PÇ 24V- POTÊNCIA 500VA. REF.: WALTEC 
Conjunto ccmpleto para iluminação interna(20W-220V- 

	

5.6 	Fluorescente), acionado por chave fim de curso ref.: 	PÇ 	 1,00 
TASCO 

	

5.7 	Tomada de sobrepor 220V - 10A 25+T Pial 	 pç 
Termostato com regulagem de O a 60°C. Fabricação 

	

.PÇ 	 1,00 Tonini 
VENEZIANA COM FILTRO + VENTILADOR(220V-60Hz) TAMANHO.  5.9 1,00 
150x150mm REF.:TASCO 	 PÇ 

	

5.10 	VENEZIANA COM FILTRO TAMANHO 150x150mm REF.: TASCO 	 pç 	 2,00 
ACOPLADOR A PELE TIPO R5-030 1 CONTATO REVERSÍVEL. 	 ) 

	

S.:1 	 tin 	 8,00 
(SPDT-250V) ALIMENTAÇÃO 24V-60HZ 
CONJUNTO BORNE FUSIVEL DEVIDRO (In=1,0A) REF.:CONEXEL 

	

1)1; 	 4,00 (COM FUSIVEL INCLUSO) 
CONJUNTO BORRE FUSIVEL DEVIDRÇ (In=0,5A) REF.:CONEXEL::, 3 6, \ 	 no (COM FUSIVEL INCLUSO) 	 Pç  

	

5 14 	SORNE PARA CABO ATÉ 2,5mm2(BEGE)-SAK2,5PA . 	 0, 00 REF.:CONEXEL 	 Pç  

CONTROLADOR PROCESSADOR,MODULAR,USO ESPECIFICO PARA 
"HVAC" ALIMENTAÇÃO 24V-60Hz COM P. ENTRADAS E 8 SAÍDAS 
UNIVERSAIS (CONFIGURAVEIS,DISCRETA - CONTATO 	 pç 	 1,30 
SECO;ANALOGICA- 4...20mA OU.10..10Vdc; E TEMPERATURA 5K 
& 10K OHM) COM SINAL DE SAIDA PARA SENSORES 24Vdc+80mA 

CONTROLADOR EXPANSÃO,MODULAR,USO ESPECIFICO PARA 	. 
"HVAC" ALIMENTAÇÃO 24V-60Hz COM 8 ENTRADAS E $ SAÍDAS 

	

5.16 	UNIVERSAIS (CONFIGURAVEIS,DISCRETA - CONTATO 	 pç 	 2,00 
SECO:ANALOGICA- 4...20mA OU 0..10Vdc: E TEMPERATURA 5K 

10K OHM) COM SINAL DE SAIDA PARA SENSORES 24Vdcr80mA 

INTERFACE HOMEM MÁQUINA (MINIMO) SETE' TECLAS DE 
FUNÇÕES, QUATRO TECLAS DE OPERAÇÃO, DOZE TECLAS 
NUMÉRICAS. VISOR EM "LCD" E DUAS LINHAS ATÉ 24 
CARACTERES, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR A SER 
FORNECIDO e também atender ao descrito no item 8.3 do 
memorial 
PRESSOSTATO DIFERENCIAI PAPA ÁGUA CONTATO 

	

5.18 	SPDT(250V),GPAU DE PROTEÇÃO IP-55(MINIMO) FAIXA DE 
REGULAGEM 0,5 a 4 "bar" DIFERENCIAL DE 0,3 "bar" 
TRANSM:SSOP. DE PRESSÃO PARA AGUA ,Range: O a 10 
bar,Temperatura de trabalho: -40 a 85 °C ,Material em 
contato com o meio: Inox 1.4305.Rosca ao processo: 
1/4" - 1$ NPT.,Precisãe: < ±0,5% do range de 
medida, incluindo histerese, linearidade e 
repetibilidade.Conector elétrico de engate rápido, 
comproteçâo 1P67, Saida: 4-20 mA a 2 fios, 
Alimentacetc: e-33 Vcc. 
TRANSMISSOR DE TEMPERATUTA PARA ÁGUA, FAIXA DE MEDIÇÃO 

	

5.20 	C a 40°C ,PROTEÇÃO IP-67,5AíDA.4-20mA ai2 FIOS, 	. 
ALIMENTAÇÃO 12 - 35 Vdc, 	 " 	,:• 

	

5.21 	CHAVE DE NÍVEL CONTATO SPDT (2504 _IP55.(4JNIMO) 
INSTALAÇÃO EM CAIXA,DE—EXPANSÃO 
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH) PARA INSTALAÇÃO A 

	

5.22 	TUBULAÇÃO DE ÁGUA' ,COM CONTATO 
SFDT(250V),GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 

or/ 

3,00 

1,00 

1.00 

1:00 



T•Lw.  • 

TRANSMISSOR DE PRESSÃO PAPA AR ,Range: O a 24PC: Pa(0 a 
10 in W.C),AIIMENTÇÃO 24Vac, SINAL DE SAÍDA O a 10 Vdc 
MODLE :ND/CADO P352PQ-1C(Setpoint Range: 0.5 to 5 in. 5.23 
W.C.: Throttling Range: 0.5 to 5 in. W.C)+Pressure 
Transmitter DPT-2640-7(0 to 10 in. W.C).REPERZNCIA: 
JOHNSON CONTROLS 

Pç 

QUADROS QA-CC (QUADRO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO - SALA AUTOMAÇÃO 40 PAV:I. 

Armário de aço de sobrepor diMens6es 1000 x800 x 300mm 
(AxLxP), pintura eletrostática a pó, acabamento 
externo/interno na cor Cinza RAI 7032 e placa na cor 
Laranja PAI 2000. Bitola das chapas: 12115G. estrutura e 
placa de montagem: 14M55 porta, tampa 

	

6.1 	flange(superior/infericr), terminal de fixação em 	 cj 
parede, grau de proteção IP-42, incluindo terminais, 
trilhos, canaletes, conectores, parafusos, anilhas, 
isoladores, placas de policarbonato,cabos, plaquetas 
de acrilico e etc. Ref.: Fabricação TAUNUS OU 
EQU/VALENTE 

6.2 Disjuntor termomagnético bipolat tipo C-60-N(curva C)  
PO In=10,0A ref.:SCHNEIDER 

6 	Disjuntor termomagnético bipolar tipo C-60-N(curva C) .3 
In=4,0A ref.:SCHNEIDER 	 Pç 

6. 4 Disjuntor termomagnético monopolar tipo C-60-N(curva 	
pç 8) Iné20,0A ref.:SCHNEIDER 

6.5 TRANSFORMADOR DE COMANDO PRIMÁRIO 220V-60Hz SECUNDÁRIO  
247- POTÊNCIA 500VA, REF.: WALTEC 	 Pç 

	

6.6 	Conjunto completo para iluminação interna(20W-220V-Fluo 	pç 

	

6.7 	Tomada de sobrepor 220V - 10A 2P+T Piai 	 pç 
Termostato com regulagem de O a 60°C. Fabricação C.9 

PÇ Tonini , 
VENEZIANA COM FILTRO + VENTILADOR(22CV-60Hz) TAMANHO 6.; 

Pç 150x150mm REF.:TASCO 

	

6.10 	VENEZIANA COM FILTRO TAMANHO 150x150mm REF.: TAS20 	 pç 

	

CONJUNTO BORNE FUSIVEL 6. 	 DEVIDRO (In=1,0A) REF. 11 	 pç (COM FUSIVEL INCLUSO) 

6 	 BORNE PARA CABO ATÉ 2,5mm2(BEGE)-SAK2,SPA .12 
REF.:CONEXEL Pti 

2,00 

: 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1, 00 

1,00 

1,00 

2,00 

4,00 

15,00 

• 

7 	ARQUITETURA DE AUTOMAÇA0 PARA QA-CC 

7 

	

1 	Desenvolvimento de telas de supervisão, pavimentos e . 
central de agua gelada 
Desenvolvimento da malha de instrumentação, quadro de 

	

7.2 	entradas e saldas digitais e análogicas, limites de 
comunicão e enderecos entregues aos controladores. 
Painel Gerenciador c/ Licença de Software + Conversor 

	

7.2 	de protocolo para Ethernet/IP'. Ref. Tratar SC, ou 
outro compativel com. as controladoras Utilizadas. 

7 	4 . 

Software Supervisório Gráfico 	( runtime e 
configurador ) TAG's limitados - Web Server ( 
Redundante ) 	, Mínimo de três Licenças Ilimitadas , 
com software operacional. 
Software de programação e Configuração Controladoras / 
Gateway e rede de comunicação Pç 
Modulo de Expansão compativel com o Painel 
Gerenciador, com Porta Ethernet TCP/IP protocolo 
Bacnet/IP / Becnet / Modbus / Lon para comunicação com 
as controladores e interface com equiparnentos 
terceiros. 

PP 

7 7 .  Configuração de lógica de controle e telas gráficas de 
sucervisão. vb 

7.5 Gateway BMS 	( Bacnet , 	Lon , Modbus ) 	/ Dali Pç 

8 INSTRUMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FANCOLETES 

CONTROLADOR PROCESSADOR,MODULAR,USO ESPECIFICO PARA 
"HVAC" ALIMENTAÇÃO 24V-6CHz COM 8 ENTRADAS E 5. SAIDAS 

8.1 UNIVERSAIS (CONFIGURAVEIS,DISCRETA - CONTATO pç 
SECO:ANALóGICA- 4...20m). OU 0..10Vdc: E TEMPERATURA 5K 

lOR OHM) COM SINAL DE SAIDA PARA SENSORES 24Vdc-80mA 

'CocáM,WmddoMnedIrat:  
eAsommUdeAtnnewO) 

PO 

1,00 

,00 

3,00 

, 

'zid,;)ü 

tivOT" 
Pá.jine 18 de 2) 



208, 00 

110,00 
104,00 

4c492,12ttSp 

PREFSTU:k7,..11..MCiPAi OE..10Ar-5,:ONLEVADE. 

COMI:E:RE: COM Q 
 

Datrt:__ 

I '!'"F 
Poder Judiciário Judiciário do Estado de Minas Gerais 

TRANSMISSOR DE TEMPERATUTA PARA ÁGUA, FAIXA DE MEDIÇÃO 
5.2 	C a 4C'C .PROTEÇÃO IP-67,SAiDA ,.i-20n A a 2 FIOS, 

ALIMENTAÇÃO 12 - 35 Vdc  
TRANSMISSOR DE TEMPERATUTA PARA AR FIXAÇÃO EM 

2 	
FANCOLETE, FAIXA DE MEDIÇÃO O a 40°C 

.2 
,PROTEÇÃO IP-6LSAIDA 4-20mA a 2 FIOS, ALIMENTAÇÃO 12 - 
35 Vdc 

8.4 	Reles de Interposição para Controle dos Equipamentos 

e.5 	Poço para sensor de temperatura de imersão má:c 10bar 

SERVIÇOS EXTRA NÃO PLANILHADOS 

4 TERMO ADITIVO 

FARTE CIVIL 
Fechamento de chapa resistente a fogo( Chapa rosa) 	unid 

RAPTE MECÂNICA 

10 

.  1C 	C1 

10.02 

10.C3 

10.94 

1C.C5 

1C.C6 

.7 10 C 

10.08 

1C.C9 

1C.10 

1C.11 

10.12 

1C. 13 

10.14 

QUADRO DE COMANDO REMOTO (SALA DE AUTOMAÇÃO) 
VENEZIANA COM FILTRO + VENTILADOR(220V-40Hz) TAMANHO 
1.50x150mm REF.:TASCO 
VENEZIANA COM FILTRO TAMANHO 150x1SCMm REF.: TASCO 
BOPNE PAPP. 	CABO ATÉ 2,5mm2(BEGE)-SAK2,SPA 
REF.:CONENEL 
Temporizador com retardo na energização com faixa de 
ajuste de tempo le O a 60 seoundos 
CONTATOR 	AUXILIAR TIPO CA2-KN22(220V-60Hz) 	+BLOCO 
AUXILIAR 2NA-12NF REF.:SCHNEIDER 
Contato auxiliar IRA para utilização nos contatores 
auxiliares 
Contato auxiliar ISF para utilização nos contatores 
auxiliares 
ELABORAÇÃO DE DIAGRAMA DE COMANDO DO PAINEL DE COMANDO 
REMOTO: BOMBAS PRIMÁRIAS E. SECUNDÁRIAS, E GABINETES DE 
VENTILAÇÃO 

AUTOMAÇÃO DOS FANCOLETES 
TRANSFORMADOR DE COMANDO, PRIMÁRIO 220VCA-60Hz/ 
SECUNDÁRIO 24VCA-60Hz, 	POTÉNCIA NOMINAL 100VA. 

Cabo de rede Bacnet tipo Belden 3106A 

Termeetato para controle de temperatura em ambiente, 
com mostrador e regulagem. Saida de 4 a 20 ma ou O a 
10 vdc, 	compativel com a controladora a .ser* 

pç 

PC 

RS 

PC 

pç 

pç 

PÇ: 

vb 

PC 

. 	PC 

1,00 

1,00 

60,00 

2,00 

7,00 

3,00 

5,00 

1,00 

103,00 

909,00 

32,00 

forneciada. 
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CONTROLADOR PROCESSADOR,MODULAR,USO ESPECIFICO PARA 
"HVAC" ALIMENTAÇÃO 24V-66Hz COM 8 ENTRADAS E e SAÍDAS 

" 10.15 	UNIVERSAIS (CONFIGURAVEIS,DISCRETA - CONTATO 
SECO:ANAIÓGICA- 4..,.20mA OU 0.:10Vdc: E TEMPERATURA 51< 

101< OHM) COM SINAL DE SAIDA PARA SENSORES 24Vdc-80mA 

QUADRO DE A1'TOMAÇA0 VENTILADOR 

PAINEL EM AÇO CARBONO DE SOBREPOR, 600x500x250mm 
(AxLxP), PINTURA ELETROSTÁTICA A Pó, INTERIOR/EXTERIOR 
CINZA FIAL 7032 E PLACA LARANJA RAI, 2000. BITOLA DAS 
CHAPAS: 16MSG ESTRUTURA E PLACA DE MONTAGEM: 20MSG 
PORTA, TAMPA, FLANGE (SUPERIOR/INFERIOR), TERMINAIS DE 
FIXAÇÃO EM PAREDE, GRAU DE PROTEÇÃO/P-42. VER 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PAIREIS. 

1. 	Disjuntor termomagnético bipolar cipo C-60-N(curve C) 1 02  
In.10,0A ref.:SCHNE/DER 
Disjuntor termomagnético bipolar tipo C-60-N(curva C) 11.0 
In=4,0A ref.:SCHNEIDEP. 

1 1. 0 •4 	TRANSFORMADOR DE COMANDO PRIMÁRIO 220V-60Hz SECUNDÁRIO  
24V- POTÊNCIA SOOVA, REF.: WALTEC 
Conjunto completo para iluminação interna(2CW-220V- 

11.05 	Fluorescente), acionado por chave fim de curso ref.: 
TASCO 

11.(6 	Tomada de sobrepor 220V - 10A 2P+T Piai 

1. 	Termostato com regulagem de O a 6.03C. Fabricação 2 07  
Tonini e 

11. 0 8 	VENEZIANA COM FILTRO + VENTILADOR(220V-60Hz) TAMANHO 
150x150mm REF.:TASCO 

11.05 	VENEZIANA COM FILTRO TAMANHO 150x150mm REF.: TASCO 

1 10 	ACOPLADOR A P=LE TIPO RS-030 1 CONTATO REVERSÍVEL 1.  
(SPDT-250V) ALIMENTAÇÃO 24V-60HZ 
CONJUNTO BORNE FUSIVEL DEVIDRC (In=1,0A) REF.:CONEXEL 11.11 
(COM FUSIVEL INCLUSO) 

1 12 	CONJUNTO BORNE FUSIVEL DEVIDRO (In=0,5A) REF.:CONENEL 1.  
(COM FUSIVEL INCLUSO) 

12 	INSTRUMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FANCCLETES 

12.0I 	Poço para sensor de temperatura de imersão mâx 10bai 

12 02 	Termometro Capela Caixa de Aluminio 110MM Reto Escala .  
C A .50C, LV H.50MM R.112"BSP, Pintura aleiro 
MEIA LUVA, CLASSE 3000 LBS EM AÇO CARBONO ASTM A-105, 

12.03 	EXTREM2DADE ROSCA BSP, DIMENSÕES CONFORME NORMA ANS/ 
B16.11, 0 1/2" 	 . 

12.04i 	Válvula Esfera - Haste estendida diâmetro de 1/2" 

ELABORACAO DE MALHA DE CONTROLE PARA START-UP pA CAIS, 
12.(.,5 	CONFIGURACAO DOS TERMOSTATOS DE AMBIENTE,•SAIDA 0-20 

ma OU 0-10 kohm, CCMPATIVEL COM A CONTROLADA UTILIZADA. 

Pç 1 , 00 

PÇ 3,00 

PC 1,00 

PC 

Pç 1,00 

Pç 1,00 

PC 1,00 

Pç 1,0C1  

PÇ 2,00 

Pç 8,00 

rç 4,00 

PC 36,00 

_ 

Pç 6,00 

PÇ 2,00 

PÇ 6,00 

Pç 2,00 

vt 1,00 

BELO HORIZONTE, 13 DE JULHO DE 2018 



Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 

Profissional: SUGO GUERRA DE ANDRADE 

Registro: 04.0.0000141769 	  RNP:1409910695 

Título Profissional: ENGENHEIRO civil. 	  

NimenidaART: 1420180000000425539711podeART: Obra/Servico - Nova ART 	  

Registrada em: 4/1/2018 	 Baixada cm: 8/10/2019 	  

FonmadeRegistro: Inicial 	 Participação Técnica: Individual 	  

Empresa Contratada: CONSTRUTORA HRDOMINIO LTDA 	  

Contratante: LAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 	
 CPPA:NPJ: 03190167000150 

Logradouro: QUADRA CRS 515 BLOCO A 	
 

Complemento: 	  Bairro: ASA SUL 	  

Cidade: BRASÍLIA 	
U

CEP:70381-510 

Contrdo. 	  celebrado em 	  VinculadoFDLitART: 	  

Valordocontreto:P4 10880000,00 	 riIrOdeGOntratpnkr... 4 ppkpotn?faik DE DIREITO PÚBLICO 
	 

Ação institucional: MORADIA POPULAR 	  

Endereoc)daobrdserviço: RUA cAnímA 	 N°: 	 

Complemento: 	  Bairro: ABÓBORAS 	  

Cidade: ITABIRA 	
:mG 

	  CEP:35901-064 

Inicio: 27/12/2017 Conclusão efetiva: 8/10/2019.... Coord.Geografici: 

Finalidade: RESIDENCIAL 	  Códigà: 	  

Proprietário: LAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 	  CPF/CNPJ: 03190167000150 

Atividade Técnica: 
EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES ACESSIBILIDADE , Quantidade 7370,77 , Unidade 

m2; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES RABITACAO ECONOMICA , Quantidade 7370,77 , Unidade m
2: 

Execinlio PROJETO EDIFICAÇÕES HABITACAO ECONOMICA , Quantidade 7370,77 , Unidade ma; EXECUÇÃO 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES BABITACAO ECONOMICA , Quantidade 7370,77 , Unidade za2  • 

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES HABITACAO ECONOMICA , Quantidade 7370,77 . 

Unidade m2; ELABORAÇÃO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL: 
PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un; ELABORAÇÃO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 

EDIFICAÇÕES HABITACAO ECONOMICA , Quantidade 7370,77 , Unidade m2 	  

	083emfferes 
RES. ABÓBORAS - PROJETOS, NBR 12.721 E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

  

	v  
INCREA:MG 
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de 	 I 
Certidão de Acervo Técnico IL,C4T z CREA"MG 

CAT COM REGISTRO DE A 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro 2009 	
14201900084 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 	
Atividade concluid 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro de 

do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agroncml 

de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HUGO GUERRA DE ANDRADE 
	 

referente 	4(s) 	Anotação(bes) de 



a 

C 



ell-Vnr, 
1-.1 ri i2i4 r§ 

• 

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA- MG 
PCAT COM REGISTRO DE ATE 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 	 I 	142019000843 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 	

Atividade concluida 

	 Informações Complementares 	  
CERTIFICAMOS MAIS, QUE NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE: "6 ENERGIA E ILUMINAÇÃO E 7 INSTAIAÇ 
ELETRICAS E TELEFONICAS" , UMA VEZ QUE NÃO É DE ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACI2IA CITADO 	  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança 0424675 a 0424684, o documento contendo 10 folha(s), expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 

nele constantes 	  

Certidão de Acervo Téaiico no 1420190008433/2019 
18/12/2019, 19:17:33 

1420190008433 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Cara. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

propostas. 
A CAT Er válida em todo o território nacional  

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos o quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 
do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sue do 
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no sito do Confea (weiréconfea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro. sujeitando o autor A respectiva ação penal. 

  

CREA:MG t Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Anum Cabral, 1600- Santo Agostinho - Balo Horizonte. CEP:30170417 

Teterone: M1n2e94700 - Ouvida/a: 0800 283 0273 - Atendlmonto: 0800 031 2732 - umesure334Tigu19.br 
o 
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Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para os devidos Fins, que a CONSTRUTORA HRDOMíNIO LTDA, inscrita 
no CNN sob o n° 23.264.831/0001-76. com  sede na Avenida Madalena Pereira dos Santos. 162. 
Vila São Joaquim. ltabira-MG. executou a obra de Edificação do Empreendimento denominado 
Residencial Abóboras, constituído de 128 Unidades Autônomas pertencentes ao Fundo de 
Arrendamento Residencial — FAR — no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, no 
município de Itaibira-MG. tendo como Responsável Técnico Engenheiro Civil:  

- Hugo Guerra de Andrade — CREA-MG 141.769/D — ART: 14201800000004255397 

Objeto: Edificação do Empreendimento denominado Residencial Abóboras. 
Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS). constituído por 08 blocos de 04 
pavimentos cada. sendo que cada pavimento contém 04 unidades de apartamento. totalizando 128 
unidades autónomas. pertencentes ao Fundo de Arrendamento Residencial — FAR — no âmbito do 

°grama Minha Casa Minha Vida. 

Valor Total do Empreendimento: R$ 10.880.000,00 (dez milhões oitocentos e oitenta mil 

reais). 

DADOS DA (OBRA / SERVIÇO TÉCNICO) 

1 
Endereço da obra ou 

serviço técnico 

Rua Cavitána. sin — Bairro Abóboras — Itabira-MG 

2 
Proprietário/Contratante 

da obra/serviço 

FAR — Fundo de Arrendamento Residencial. ccm 
sede na Quadra CRS 515. Bloco A. Bairro Asa Sul. 
Brasila-DF. 	inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	o 	N° 

03.190.167/0001-50. 

3 

n 

'ART N°: 
14201,800000004255397 

Profissional Responsável 
Técnico 

Engenheiro Civil: Hugo Guerra de Andrade. reaisiro 
no CREA sob o n°141.769. RNP n° 1409910695 

5 
Atividades que 

efetivamente desenvolveu 

Execução de conjunto habitacional — MCMV. 

6 Período de execução 

, 

Data de Início: 07/02/2018 
Data de Término: 08/10/2019 

.C.524 Vai 



Serviços Executados 

HABITAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, LEVANT. TOPOG., 
SONDAGEM, LICENÇAS E PCMAT) 

VB 1,00 

1.2 INSTALAÇÕES E CANTEIROS (BARRACÃO, CERCAMENTO E PLACA DA 
OBRA) 

VB 1,00 

1.3 LIGAÇÕES PROVIS•RIAS (ÁGUA. ENERGIA, TELEFONE E ESGOTO) VB 1.00 
1.4 MANUTENÇAO CANTEIRO/CONSUMO MÊS 18,00 
1.5 TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS 18,00 
1.6 CONTROLE TECNOLÓGICO MES 18,00 
1.7 GESTÃO DE RESÍDUOS MES 18,00 
1.8 GESTÃO DA QUALIDADE MES 18,00 

1.9 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ O COLETIVOS 
__,......---- 

MÊS 18.00 

1.10 ADMINISTRAÇAO LOCAL (ENGENHEIROS, MESTRES, ETÇ.) MES 18,00 

a 
2 FUNDAÇAO E CONTENÇOES 	 Xt-$3 	I\ 
2.1 TRABALHOS COM TERRA 

2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO 	 1 18.320,00 
2.1.2 ESCAVAÇÕES MANUAIS 359 20 
2.1.3 LOCAÇÃO DA OBRA - 2 2.050,62 

4—>5 ; 
C-- 

2.2 FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS 

2.2.1 AÇO CA-50/60 	 ,à 	V' 
X KG 46.068,00 

2.2.2 CONCRETO 20 MPA M' 63,20 
2.2.3 CONCRETO 25 MPA 	 1 . I1/13  424,00 
2.2.4 FORMA 	 X ,-,. 

am.o., N..; 
m2 770,40 

2.2.5 LASTRO DE BRITA - 5CM 	 , ,....v.... M' 96,83 
. 	,. 

3 SUPRAESTRUTURA 	 Sele 
a 

onUtit 
3.1 LAJE PRÉ-MOLDADOS 	 424878 m2 6.857,92 

3.2 CONCRETO 25 MPA M' 	I 230,32 

3.3 AÇO CA-50/60 KG 12.865.68 
3.4 DEGRAUS EM ARDÓSIA M 615.00 

4 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 ALVENARIAS 

4.1.1 BLOCO ESTRUTURAL - ÁREA> 6M2  M2  13.291,36 .. 

4.1.2 BLOCO ESTRUTURAL - ÁREA < 6M2 m2 2.285,60: '. 

4.1.3 VERGAS DE CONCRETO 	 1 	M 3.507,20 ‘. 



1 

a• r 
1. 

apj 'é , 
7 ét .7 

, 
14.2 	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO gz d  j 	ieva <1' 

4.2.1 	1JANELAS SEM MECANISMO DE ESCURECIMENTO m2  

4.2.2 	, JANELAS COM MECANISMO DE ESCURECIMENTO m2 430,08 

j. -4 13 	PORTAS M2  20,16 

4.3 	, ESQUADRIAS DE FERO 

4 3.1 	ALÇAPÃO UNID 8,00 

. 	32 	CORIMAO M 210,72 

4.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

i  44.1 PORTA ENTRADA 82X210CM UNID 128,00 

14.4.2 	PORTAS INTERNAS 82X210CM UNID 384,00 

L175 FERRAGENS 

.5.1 CONJ. PARA PORTA SOCIAL CJ 128.00 

. 5.2—±CONJ. PARA PORTA INTERNA CJ 256.00 

4.5.3 CONJ. PARA PORTA BANHEIRO 	. con.ukitadaisnott. 	f AIWOn0.49 de ~0.Si CJ 128.00 

I 4.6 
ç, 

VIDROS E PLASTICOS 	 sk4 

, 4.6.1 LISOS - 3MM 
m2 511,04 

424877 
il, 	.f m2 61,44 , 4.6.2 FANTASIA 

i 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 

5.1 TELHADOS 
1,A2 

5.1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO 	 - 

R - 
1.655,68 

5.1.2 TELHAS 	 . 	T  
M2  1.655,68 

5.1.3 CALHAS E RUFOS 	 i -'; 
M 846,72 

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES çà 

5.2.1 PISOS E PAREDES EM CONTATO COM SOLO 
m2 2.495,68 

5.2.2 PISO COZINHAS M2  1.050,40 

5.2.3 BOXES BANHEIROS 
m2 1.182,72 

6 REVESTIMENTOS 

6.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 

6.1.1 CHAPISCO 	 ` AM.A" m2 3.512,32 

6.1.2 MASSA ÚNICA-TETO M2  1.156,48 

6.1.3 MASSA ÚNICA-PAREDE M2  2.355,84 

6.1.4 ¡GESSO EM TETO M2  4.568,96 

GESSO EM PAREDES M2  15.841,28 

6.2 AZULEJOS ‘. 

6.2.1 CHAPISCO m2 806,40 



4 

6.2.2 EMBOÇO Np 3.806,40 
6.2.3 AZULEJO BRANCO 	 . 	. 

NA 2 3.806,40 

6.3 REVESTIMENTOS EXTERNOS 
6.3.1 CHAPISCO M2  9.751,59 
6.3.2 MASSA ÚNICA rvp 9.751,59 

6.4 FORROS 

6.4.1 GESSO M2  412,80 

6.5 PINTURAS 

6.5.1 LATÉX/PVA SOBRE PAREDE E TETO COM DUAS DEMÃOS Mz 20.410,24 

6.5.2 LATÉX/ACR1LICA SOBRE PAREDE E TETO COM DUAS DEMÃOS M2  3.512.32 

6.5.3 ESQUADRIA DE MADEIRA M2  3.225,60 

6.5.4 ESQUADRIA DE FERRO M2 	20,48 

6.5.5 TEXTURIZADA/GRANILHA M2 	9.818,16 

6.5.6 EMASSAMENTO COM MASSA PVA Ne 20.410,24 

7 PAVIMENTAÇÃO 

7.1 CERÂMICA 	 , 

7.1.1 CONTRAPISO M2  6.042.24 

7.1.2 LISA ivi2 6.042,24 

7.2 RODAPÉS 	 g  • rle.,:,tbsiViazzor 

7.2.1 CERÂMICA 5.622,40 

sej t 
7.3 SOLEIRAS 

424678 .., 
7.3.1 ARDÓSIA M 419.20 

; 

7.4 PEITORIS 

7.4.1 ARDÓSIA M 825,60 

8 INSTALAÇOES E APARELHOS 

8.1 ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  

8.1.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 	 t • 	't ..\ UNID 48,00 

8.1.2 LUM1NARIAS (PARTES COMUNS) UNID 32,00 

8.1.3 PONTO DE INTERRUPTOR - FORNC. E INSTALAÇAÓ. UNID 728,00 

8.1.4 CAIXA OCTOGONAL INSTALADA NA LAJE UNID 672,00 

8.1.5 PONTO DE TOMADA 10 A 30A 	 i UNID 1.936.00 

8.1.6 PONTO DE TOMADA 40A 	 I UNID 	1 128,00 

8.1.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 CHAVES UNID 136,00 

8.1.8 PONTO DE CAMPANHIA - FORNC. E INSTALAÇÃO UNID 128,00 

8.1.9 PONTO SECO DE ANTENA UNID 128,00 

, 128,-07;7: -t - 8.1.10 PONTO DE TELEFONE - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID 

8.1.11 CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE 20X20 UNID , 	\\ 96,00 \ 



t 8.1.12 : INTERFONE - INSTALAÇÃO E FORNEC. DE TODOS EQUIPAMENTOS UNID 128, 
torÚ 

8.1.13 f INSTALAÇAO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 11/4" PARA 
PRUMADAS DE ENTRADA DE ENERGIA 

M 684,80 ti 

8.1 14-SENSOR DE PRESENÇA - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID 48,00 

8.1.15 . PLAFON DE SOBREPOR SIMPLES - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID 640,00 

; 8.1.16 : ARANDELAS AREA COMUM 1 
UNID 72,00 

; 8.2 AGUA FRIA 

' 8.2.1 PONTO DE ÁGUA FRIA DIAM. 25MM EM RAMAL UNID 1.024,00 

8.2.2 TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM EM PRUMADA M 6.656,00 

8.2.3 TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM EM PRUMADA M 512,00 

8.2.4 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, PRUMADA UNID 96,00 

: 8.2.5 TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL UNID 640,00 

8.2.6 	LUVA COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4 EM 
RAMAL 

UNID 128,00 

8.2.7 	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN-25MM, INSTALADO EM 
RAMAL 

UNID 256,00 

2.8 	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. INSTALADO EM 
RAMAL 

UNID 672,00 

8.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL 

UNID 1.536,00 

8.2.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, DN 
25MM X 3/4 

UNID 128,00 

8.2.11 	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL 

UNID 224,00 

E8.12 [REGISTRO PRESÃO 3/4" - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID 128,00 

-t-i.2.13 REGISTRO GAVETA 3/4"- FORNEC. E INSTALÇÃO UNID 256.00 

8.3 INCENDIO 	 . \ 
8.3.1 UNID 32,00 EXTINTORES 	

otota:-- 	1.c. 

0s.  8.3.2 	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 	 ,,..a [ UNID 72,00 

I 	
cora 

I 
8.4 	, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 

8.4.1 	. PONTO DE ESGOTO 40MM UNID 256,00 

8.4.2 ---, PONT-CS-ESGOTO 501I/VM - 	- 	- 	4 UNID 256.00 

8.4.3 PONTO ESGOTO 100MM 	 - UNID 128,00 

8.4.4 RALO SECO 100X40 - FORNEC: E INSTALAÇÃO UNID 256,00 

8.4.5 CAIXA SIFONADA 100X100X50 UNID 128,00 

8.4.6 TE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL - PRUMADA UNID 288,00 

8.4.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, RAMAL UNID 288,00 

8.4.8 : JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UNID 96,00 
_A. 

8.4.9 	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN40 UNID 352,00 

8A10 	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIA DN50 UNID 416,00 

8.4.11 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIA DN75 UNID 128,00 

8.4.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO DN100 UNID 192,00 

8.4.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, 	NORMAL, ESGOTO PREDIA DN40 UNID 352,00 
ç\ 

8.4.14 JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA DN50 UNID 6400 , 	,  

8.4.15 1JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA DN75 UNID ...--A  2k6,00 	\ 

4 
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8.4.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA DN100 UNID 192,00 
8.4.17 PRUMADA ESGOTO 100MM M 377,60 
8.4.18 PRUMADA ESGOTO 50MM M 601,60 
8.4.19 PRUMADA ÁGUA PLUVIAL 1.00MM M , 172,80 
8.4.20 CAIXA DE GORDURA/ESOUMA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO UNID 32,00 

8.5 APARELHOS, METAIS E COMPLEMENTOS 

8.5.1 VASO SANITÁRIO UNID 128.00 

8.5.2 LAVATÓRIO UNID 128,00 

8.5.3 TANQUE UNID 128.00 

8.5.4 PIA COZINHA Re, de tngos; UNID 128,00 

8.5.5 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO UNID 128,00 

8.5.6 TORNEIRA PARA PIA 
te 

UNID 128,00 

8.5.7 TORNEIRA PARA TANQUE 	 jus UNID 128,00 
424080  

9 COMPLEMENTAÇÕES 	 .— 
(,1.! 

9.1 SERVIÇO DE CALAFATE E LIMPEZA FINAL 	 NA2 10.725,48 

9.2 UNID 8.00 

9.3 

PLACA NUMERAÇÃO RESIDENCIAL 	

, .(.1; PLACA DE NUMERAÇÃO DE PORTAS UNID 128,00 

9.4 ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA DEFICIENTES UNID 4,00 

a 
i INFRAESTRUTURA 	 O 

N:**  

., 

ITEM . DESCRIÇÃO 	 1 	, UNID. QUANTIDADE 

1 TERRAPLENAGEM L3 	1 3 . - 	
-1-1-1  1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, DMT ATÉ 300M, i0 	1 	M3 9.987,00 	, 

1.2 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE — DMT 9KM,  ID u.. 1 M3XKM 38.209,60 

1.3 ATERRO COMPACTADO its_......_,.. ,,J M3 8.150,00 

1.4 ESPALHAMENTO MECANIZADO M3 8.150,00 

2 ÁGUA POTÁVEL 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M' 113,41 

2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2  283,53 

2.3 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA, 60 MM M 300,50 

2.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA M' 113,41 

2.5 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA, 32 MM M 172,05 

2.6 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE HIDROMETRO UNID 10,00 

2.7 RESERVATÓRIO POLIETILENO — 15.000L UNID 2,00 

2.8 RESERVATÓRIO POLIETILENO — 20.000L UNID 1,00 

2.9 RESERVATÓRIO POLIETILENO — 5.000L UN.ID  4,00 

2.10 BOMBA DE RECALQUE 	 UNID 2.00 

3 ESGOTO SANITARIO 

13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 	 M' 	236,57 	I 

‘,() 



zr:.C.NtiviCA 

13.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 	''''' 	-.' ' ro2 394,2 	13. 	tin  '1, 

657,15v 3.3 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, 150 MM M 

3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA M' -rnity 157,72 

3.5 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, C/ TAMPA UNID 86,00 

4 DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS 

4.1 ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL PVC — DN=100MM M 310,52 

14.2 ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL PVC— DN=150MM M 99,36 

4.3 ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL PVC — DN=200MM M 121,63 

44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3  191,34 

4.5 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2  318,91 

4.6 —IREATERRO COMPACTADO DE VALA M' 127,56 

4.7 CANALETA PREMOLDADA - D= 400M M 678,02 

4.8 CANALETA PREMOLDADA - D= 200M M 339.00 
i 
14.9 CAIXA ALVENARIA PASSAGEM 60 X 60 X 100 CM, C/ TAMPA UNID 24,00 

10 CAIXA ALVENARIA PASSAGEM 60 X 60 X 100 CM, C/ GRELHA UNID 7,00 

I 5 PAVIMENTAÇÃO 

I 5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE 
ESPESSURA 

NA2 3.576,00 

5.2 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM SOLO MELHORADO, INCLUSIVE 
COM PACTAÇÃO 

M' 1.072,80 

5.3 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇAO COM ADP-CM30 N/2 3.576,00 

5.4 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMWLSÃO RR-2 M2  3.576,00 

5.5 PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ - ESP. 5CM M' 178,80 

i 5.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, 

'

RODOVIA PAVIMENTADA + CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6W, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA — DMT 70KM 

M'/KM 8.171,16 

5.7 	PASSEIOS EM CONCRETO - FCK=20MPA w 912,95 

r§11—CIALIZACAO HORIZONTAL - (DEMARCAÇÃO DE VAGAS E FAIXA DE 
: PEDESTRE) 

w 195,12 

5.9 SINALIZAÇAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 	 - 

UNID '8,00 

,2- 

6 ENERGIA E ILUMINAÇÃO 

6.1 REDE DE ENERGIA M 369,15 

6.2 TRANSFORMADORES 	
ruem 

• 424881 
UNID 1,00 

6.3 POSTE DE ILUMINAC-À0 	 — UNID 13,00 

6.4 	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA UNID 13.00 

6.5 	PADRÃO ENTRADA ENERGIA UNID 136,00 

7 OBRAS ESPECIAIS 

7.1 RAMPAS P/ DEFICIENTES, INCL. CONTENÇÕES M2  413,78 

7.2 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO SIMPLES 3/4"EM TUBO 
GALVANIZADO - H=1 .COM 	

, . •,. 	._ ., 	. 
M 633,54 r .\  

7.3 PINTURA EM FERRO w 1.317,04 \ : 

7.4 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO ( GARAGEM E PEDESTRE) M2  2\52 
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8 PAISAGISMO, EQUIPAMENTOS E AMBIENTAÇÃO 

8.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS w 9.287,02 

8.2 CERCA COM MOURAO PRÉ-FABRICADO C/ TELA GALVANIZADA 2"FlO 
12BWG 

M 567.10 

8.3 PLANTIO DE ARVORE, INCL. MUDA UNID 32,00 

i EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE USO COMUM 

ITEM' DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE 

1 FUNDAÇOES E CONTENÇOES 	 — _..._— .... 
1.1 TRABALHOS COM TERRA 	 < 	I 

t 
1.1.1 ESCAVAÇÕES MANUAIS 	 ' 	 1 M3  13.80 

I 	i 
1.2 FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS 

1.2.1 AÇO CA-50/60 	 N KG 1.175,00 

1.2.2 CONCRETO 25 MPA M3  17,74 

1.2.3 FORMA Ne 234,30 

2 SUPRAESTRUTURA  
2.1 LAJE PRÉ-MOLDADOS içr;  -':: 

2 23,66 

17.1 
3 PAREDES E PAINÉIS 	

i.,.. ku 
n-• 

3.1 ALVENARIAS 	 o. 	1) 

BLOCO ESTRUTURAL - ÁREA> 6M2  M2  136,35 3.1.1 

3.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 	
a et:ants  »ft. 

JANELAS 	
rjern, w 4,92 3.2.1 

ESQUADRIAS DE FERRO 	 3C 3.3 
3fe25 ---1, 

PORTA ENTRADA 82X210CM 424082  
w 5,04 3.3.1 

PORTA ENTRADA 70X210CM 
w 1.47 3.3.2 

3.3.3 PORTA ENTRADA 150X210CM M2  3,15 	r" 
1 
T 

3.4 VIDROS E PLÁSTICOS 

3.4.1 LISO 	
2 4.92 

COBERTURAS E PROTEÇOES 

4.1 TELHADOS 
2 

4.1.1 "ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VA0 LIVRE DE 
12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A 
PINTURA DE ACABAMENTO. 

155,17 

4.1.2 TELHAS METALICA - GUARITA M2  _ 	16,77 

4.1.3 TELHAS CERÂMICA - CENTRO SOCIAL M2  138,40 

5 REVESTIMENTOS 	
-.I 



NA 2 30,84 

30,84 M2  

M2  30,84 5.2.1 L  CHAPISCO 

5.22 ;EMBOCO 

5.2.3 AZULEJO BRANCO 

8 	EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND METALICOS 
8.1 	ESCORREGADOR MÉDIO METALICO PARA PLAYGROUD UNID 	,00 \ 

O. tXA 
ECONCWICA 

_ 

   

15.1.1 ICHAPISCO 

5.1 	1 REVESTIMENTOS INTERNOS 

5.1.2 'MASSA ÚNICA - TETO E PAREDE 

fvp 

M2 22,62 
e'  

AZULEJOS 5.2 

5.3 	REVESTIMENTOS EXTERNOS 

5.3.1 CHAPISCO 
	

M2  43,80 

5.3.2 
	

MASSA ÚNICA 
	

43,80 

PINTURAS 5.4 

5.4.1 PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDE COM DUAS DEMAOS 

5.4.2 ESQUADRIA DE MADEIRA 

5.4.3 
	

TEXTURIZADA/GRANILHA 

M2 	34,12 

M2 
	

10,33 
I s 	M2 	43,80 

1 6 	PAVIMENTAÇAO 

6.1 	CERAMICA 

6.1.1 CONTRAPISO 
NA2 138,10 

6.1.2 PISO ANTIDERRAPANTE 	 f.:  
1 

M2 
	

138,10 

6.2 CIMENTADO 

6.2.1 PASSEIO EM CONCRETO - FCK+20MPA M2 	205,54 

6.3 	SOLEIRAS 
• 

• 
ift 

2,40 6.3.1 ARDÓSIA 

PEITORIS 

ARDÓSIA 

7 
	

INSTALAÇÕES E APARELHOS 

6.4 

6.4.1 2,10 

7.1 
	

ELETRICAS E TELEFONICAS 

7.1.1 	LUMINÁRIAS (PARTES COMUNS) 

7.2 
	

APARELHOS, METAIS E COMPLEMENTOS 

7.2.1 
	

VASO SANITÁRIO 

UNID 
	

7,00 

UNID 
	

2,00 

7.2.2 LAVATÓRIO UNID 2,00 

7.2.3 PIA COZINHA UNID 1,00 

7.2.4 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 
	

UNID 
	

2,00 

7.2.5 
	

TORNEIRA PARA PIA UNID 
	

1,00 



d 

8.2 GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES UNID 2,00 

8.3 • ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 1 	UNID 2,00 

8.4 BARRA FIXA METALICA PARA PLAYGROUND i 	UNID 2.00 

ltabira 08 de ou ubro de 2019. 
aro  subtil 
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FAR — F t NDO á E ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 
CNPJ: 03. 	67/0001-50 
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