
K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 70, INC. XXXIII, DA CF 

A empresa K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, CNPJ 24.295.837/0001-73 sediada à Rua Trinta e Cinco, n° 

50, Bairro Belvedere, Coronel Fabriciano/MG, declara, sob as penas da Lei, para os fins requericos no inciso 

XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em tràbalho 

lotumo, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° : 031.026.016-77 

Diretora 

n4.295.837/0001-7511  
KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

RIJA IRINIA E CINCO, N2  50 

BAIRRO MINFEDERE CEP 35.170-151 

CORONEL FABRICIANO MG 
Ir 

Rua Trinta e Cinco, n° 50, Belvedere, Coronel Fabriciano/ MG. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: K C ABREU AZEVEDO CASTRO 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 24.295.837/0001-73 

Certidão n°: 5020351/2020 
Expedição: 20/02/2020, às 09:29:40 
Validade: 17/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n` 
24.295.837/0001-73, NÃO CONSTA do Banco 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão 

Nacional de Devedores 

Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 
do Tribunal Superior do 

são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) cl:_as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçêc 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado cu em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

CORONEL FABRICIANO 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: KC ABREU AZEVEDO CASTRO ME 
CNPJ: 24.295.837/0001-73 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, teido a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de 
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da 
Corregedoria Geral de Justiça. 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 25 de Junho de 2020 às 06:33 

CORONEL FABRICIANO, 25 de Junho de 2020 às 06:33 

Código de Autenticação: 2006-2506-3313-0141-7574 

Para validar esta cortino, acesse o sitio do TJMG (wwwijmgjus.br) em Cedida° Judidal/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
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Dados do Livro 

Finalidade: 	DIARIO 

Número de ordem: 4 1 Quantidade de paginas: 230 

3 Encerramento do Exercício 	 31/12/2019 	 Data 04/05/2020 

Página: 1 

Termo de Abertura 

Dados da empresa  

Nome Empresarial: ‘../ 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

NIRE: 3111147650-5 	CNPJ: 24.295.837/0001-73 	NIRE Anterior: 

Nome Anterior: 

Município: CORONEL FABRICIANO UF: MINAS GERAIS 

Inscrição 0027147310055 Inscrição Municipal: 134144 

Data do ato constitutivo em Junta Comercial: 02/03/2016 

Assinante(s) 

CPF Nome Função CRC 

031.026.016-77 
karla christian abreu azevedo 

castro Administrador 

032.691.656-33 luciana aparecida marfins abreu Contador 08789607 

• 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n° 20/239.488-3 no dia 04/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá 
ser validado conforme informações constantes do mesmo. 

pág. Junta Comercial 1/230 
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Empresa: 	K C ABREU AZEVEDO CASTRO ME Folha: 	 0226 
Número livro: 	0004 24.295.837/0901-73 

Período: 	01/01/2019 a 31/12/2019 
Balanço encerrado cri: 	31/12/2019 

BALANÇO PATRIMONIAL Q.C1 

Descrição Saldo Moa' 

ATIVO 2.065A51,513IN 	% 

ATIVO CIRCULANTE 1.260.987,03D,.."' 

DISPONÍVEL 191.269,48D 

CAIXA 67.321,23D \ 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 123.948,25D 

CIENTES 187.027,380 

DUPLICATAS A RECEBER 187.027,380 

OUTROS caÉorros 745.129,460 

DEVEDORES DIVERSOS 638.939.320 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 36.110,400 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 70.079,74D 

ESTOQUE 137.560,710 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 137.560,710 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 804.464,55D 

OUTROS CRÉDITOS 656.810,630 

SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS UGADA 656.810,63D 

IMOBILIZADO 147.653,92D 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.953,920 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.200,00D 

VEÍCULOS 108.500,00D 

PASSIVO 2.065.451,58C 

PASSIVO CIRCULANTE 405.713,15C 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 117.581,45C 

PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL 117.581,45C 

FORNECEDORES 40.395,39C 

FORNECEDORES 40.395,39C 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 158.317,19C 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 158.317,19C 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREv1DENCIÁRIA 20.337,14C 

OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL 13.151,04C 

OBRIGAÇÕES socais 6.755,54C 

PROVISÕES 430,56C 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 69.081,98C 

ADIANTAMENTOS A CLIENTES 69.081,98C 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 48.952,18C 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 48.952,18C 

PARCELAMENTOS 48.952,18C 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.610.786,2SC 

CAPITAL SOCIAL 20.000,00C 

CAPITAL SUBSCRITO 20.000,00C 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1S90.786,25C 

Cl 

CORONEL FABRICIANO, 31 de Dezembro de 2019 

'CARLA CHRISTIAN ABREU AZEVEDO CASTRO 
ADMINISTRADORA 
CPF: 031.026.016-77 

 

LUCIANA APARECIDA MARTINS ABREU 
Reg. no CRC - MG sob o No. MG087896/0-7 
CPF: 032.691.656-33 

 

a, -4) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n° 20/239.488-3 no dia 04/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no 1  ermo • e Autenticação que deverá 
ser validado conforme informações constantes do mesmo. 
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Empresa: K C ABREU AZEVEDO CASTRO ME 
	

Folha: 	 0227 
C.N.PJ.: 	24.295.837/0001-73 

	
Número livro: 	0304 

Período: 	01/01/2019 a 31/12/2019 
Balanço encenado em: 31/12/2019 

BALANÇO PATRIMONIAL 4:=5  oc2/ 
Descrição 	 Saldo Atirai lY 

07:15)  
LUCROS OU PREIWZOS ACUMULADOS 	 1.590.786,2SC .1 

1°.7  
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO R$ 
2.065.451,58 (dois milhões e sessenta e elmo mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dnquenta e oito centavos) 

CORONEL FABRICIANO, 31 de Dezembro de 2019 

Declaro, sob as penas da lei, que as Informações aqui contidas, são verdadeiras de acordo com os documentos apresentados e me responsztilizo zor 
todas elas. 

KARLA CHRISTIAN ABREU AZEVEDO CASTRO 
ADMINISTRADORA 
CPF: 031.026.016-77 

LUCIANA APARECIDA MARTINS ABREU 
Reg. no CRC - MG sob o No. MG087896/0-7 
CPF: 032.691.656-33 

4 
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Este 88-3 no dia 04/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autentir-  ão  que devera 

Junta Co-nercial 2277  30 
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ser validado conforme informações constantes do mesmo. 
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Empresa: K C ABREU AZEVEDO CASTRO ME 
C.N.P.J.: 	24.295.837/11001-73 
Insc Junta Comercial: 31111476505 Data: 02/03/2016 
Período: 	01/01/2019 - 31/12/2019 

Folha: 
	

022F 
Número livro: 	0004 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 

Descrição 	 Saldo Atuà1:9,43  
aEcerrix BRUTA 	 3.965.246,50 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 	 (306.023,37) 

RECEITA LIQUIDA 
	

3.659.223,13 

04V/ CPV / CSV 
	

(1.979.086,55) 

LUCRO BRUTO 
	

1.680.136,58 

DESPESAS COM VENDAS 
	

(312.227,29) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
	

(416.342,72) 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
	

45.501,77 

RESULTADO OPERACIONAL 
	

997.068,34 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 
	

997.068,34 

LUCRO 'Muni° DO EXERCIDO 
	

997.068,34 

CORONEL FABRICIANO, 31 de Dezembro de 2019 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras de acordo com os documentos apresentados e me responsabilizo por todas 
elas. 

KARLA CHFUSTIAN ABREU AZEVEDO CASTRO 
ADMINISTRADORA 
CPF: 031.026.016-77 

LUCIANA APARECIDA MARTINS ABREU 
Reg. -- ettC - MG sob o No. MG087896/0-7 
CPF: 	91.656-33 

Sistema Boendado para GEST-AC-GESTA° TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n°20/239.488-3 no dia 04/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá 
ser validado conforme informações constantes do mesmo. 

pág. Junta Comercial 228/230 
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Empre K C ABREU AZEVEDO CASTRO ME 	 Página: 

Inscriçã 24.295.837/0001-73 
Período 01/01/2019 - 31/12/2019 	

Número livro: 	 0004 
Emissão: 	03/05/2020 

\ 
Hora: 	 15:37:07 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019 

Coeficiente 	 Fórmula 	 Valor 

Indico de Liquidez 	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 	 1.260.987.03 + 804.464,55 

Geral 
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 	 405.713,15 + 48.952,18 

Resultado 

4,54 

Índice de Liquidez 	Ativo Circulante 
	

1.260.987,03 	 3,11 

Corrente 	
Passivo Circulante s 	 405.713,15 

Índice de Solvência 	Ativo 
	

2.065.451,58 	 4,54 

Geral 
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 	 405.713,15 + 48.952,18 

Indico de Capital de 	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 
	

405.713,15 + 48.952,18 	 0,28 

Terceiros 
	

Patrimônio Liquido 	 1.610.786,25 

Índice de 	 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 	 405.713,15 + 48.952,18 	 0,22 

Endividamento 
Geral 	 Passivo Total 	 2.065.451,58 

Grau de 	 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 
	

405.713,15 + 48.952,18 	 0,22 

Endividamento 
Ativo 	 2.065.451,58 

KARLA CHRISTIAN ABREU DE AZEVEDO CASTRO 
ADMINISTRADORA 

CPF 031026016-77 

LUCIANA APARECIDA MARTINS ABREU 

REG.CRC-MG 
CPF 032691656-73 

eJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n°20/239.488-3 no dia 04/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera 

ser validado conforme informações constantes do mesmo. 

pág. Junta Comercial 229930 
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Termo de Encerramento 

i 
Dados da empresa _ ak--/  

Nome Empresarial: 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

NIRE: 	3111147650-5 	CNPJ: 24.295.837/0001-73 	NIRE Anterior: 

Nome Anterior: 

Município: CORONEL FABRICIANO UF: MINAS GERAIS 

Inscrição 0027147310055 Inscrição Municipal: 	134144 

Dados do Livro 

Finalidade: DIARIO 

Número de 4 	 Data assinatura: 04/05/2020 

Quantidade de páginas: 230 

Período de escrituração 

Inicio: 01/01/2019 Fim: 31/12/2019 

Período de retificação: 

Início: Fim: 

Assinante(s) 

CPF Nome Função CRC 

031.026.016-77 karla christian abreu azevedo 
castro 

Administrador 

032.691.656-33 luciana aparecida martins abreu Contador 08789607 

eJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n°201239.488-3 no dia 04/050020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que Jeverá 
ser validado conforme informações constantes do mesmo. 

pág. Junta Comercial 230/230 
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.or 

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor 

S R Ni (a) Público(a), em 04/05/2020, às 16:37 conforme horário oficial de Brasília. 

Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de maio de 2020 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemct 
informando o número do protocolo 20/239.488-3. 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital CDITI características 
abaixo, por mim conferido e autenticado sob o n° 99699713 em 04/05/2020. Assinado 
digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser 
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos. 
jucemg.mg.gov.br/Portal/pagesiimagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de protocolo e 
a chave de segurança abaixo: 

Número de Protocolo 
	

Chave de Segurança 

20/239.488-3 
	

rlbd 

Identificação da Empresa 

Nome Empresarial: K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

Nire: 3111147650-5 

CNPJ: 24.295.837/0001-73 

Município: CORONEL FABRICIANO 

Identificação do Livro Digital 

Espécie: DIARIO 

Número de Ordem: 4 

Período de 01/01/2019 - 31/12/2019 

Assinante(s) 

CPF Nome CRC 

032.691.656-33 luciana aparecida martins abreu 08789E07 

031.026.016-77 kada chiistian abreu azevedo castro 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA jURIDICA 

NÚMERO: 025126/2020 

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020  

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA 	-50 

CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER 

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * * * 

CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE 

TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS 

TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO 

ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA 

JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA 

CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS 
CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZACA DO 
REGISTRO, * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * 

CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, 

QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE 

QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. 

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * • 	* * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * 

	  DADOS DA EMPRESA 	  

RAZÃO SOCIAL: K C ABREU AZEVEDO CASTRO-ME 

CNP3: 24.295.837/0001-73 PROCESSO: 6838317 

ENDEREÇO: RUA TRINTA E CINCO, 50 

BAIRRO: BELVEDERE - CORONEL FABRICIANO/MG 

CEP: 35.170-191 

REGISTRO: 71820 DATA DO REGISTRO: 09/05/2017 

CAPITAL SOCIAL: R$ 500.000,00 
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 

NOME: RICARDO LACERDA 

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL 

CARTEIRA: MG-91538/D EXPEDIDA EM 04/10/2006 PELO CREA -MG RNP: 1400768594 

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 09/05/2017 

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI 

NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) 

SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * 	* * * * • * * * * * * * * 	* * 

NOME: CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA CNPJ: 04.765.190/0001-99 

	  OBJETIVO SOCIAL 	  

PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE OBRAS NA CONSTRUCAO CIVIL TAIS COMO,OBRAS DE ACABAM 

ENTO, ALVENARIA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO. 

	  NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA 	  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU 

OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A 

EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM 

AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", 

ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * * * * * * * * * * * * * 
Continua ... 

PÁGINA 001 DE 002 

Avenda AM" Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo I-brtzonte - M3- CEP 30170 - 91 • 	(31)329 8700 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO: 025126/2020 
VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020 

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA Lie  

DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br  - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - 
CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 025126/2020. FONE PARA CONTATO 0600-091-2732. EMITIDA 
EM: 07 DE ABRIL DE 2020. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * * 
	  FIM 	 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-1W3 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

NUMERA: 025128/2020 
VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIOUAL, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0(S) TfTULO(S) ASAÍXO, 

POSSIBILITANDO-0(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) 

ATRIBUIÇÃO(US) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** 

CERTIFICAMOS MAIS QUE 0(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * * * 1 * * 

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* 	* * 

	  DADOS DO PROFISSIONAL 	  

NOME DO PROFISSIONAL: RICARDO LACERDA 
CARTEIRA: MG-91538/D REGISTRO: 04.0.0000091538 RNP: 1400768594 

DATA DO REGISTRO: 04/10/2006 
CPF: 054.082.666-99 

ENDEREÇO: RUA UM, 1400 - A 
BAIRRO: NOVA ESPERANCA - IPATINGA/MG 

CEP: 35.162-715 
FORMAÇÃO 

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 02/09/2006 
ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL 
	  ATRIBUIÇÕES 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS A:IMA 

DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br  - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - 

CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 025128/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA 
EM: 07 DE ABRIL DE 2020. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* .1c 

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * 

FIM 
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fi Prefeitura de 

IPABA 
ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Ipaba, inscrita sob o CNPJ n° 66.229.543/0001-93, com sede à AvEnida José 

Rodrigues de Almeida, n° 212, no bairro Centro, na cidade de Ipaba, no estado de Minas Gerais, atesta 

para os devidos fins, que a empresa KC ABREU AZEVEDO CASTRO — ME, inscrita no CNPJ sob o rir 

24.295.837/0001-73, com sede à Rua Trinta e Cinco, n°50, no bairro Belvedere, na cidade de Coronel 

Fabriciano, no estado de Minas Gerais, tendo como Responsável Técnico o Sr. Ricarde Lacerda, 

Engenheiro Civil, Crea 91.538/D, executou obra de recapeamento asfáltico em CBUQe sinalização viária 

horizontal e vertical, conforme contrato n°082/2017 de 26 de setembro de 2017, termo de retificação 

de contrato de 27 de setembro de 2017, primeiro termo aditivo de prazo de 26 de dezembro de 2017. 

segundotermo aditivo de prazo de 23 de março de 2018, terceiro termo aditivo de prazo de 25 de junho 

de 2018, quarto termo aditivo de reequilíbrio económico financeiro de 14 de agosto de 201E e quinto 

termo aditivo de prazo de 25 de setembro de 2018, na via de acesso ao município de lçaba/MG. 

compreendendo os serviços descrito em planilha anexa, com as respectivas quantidades executadas. 

tendo seu início em 28 de setembro de 2017 e sua conclusão em 19 de novembro de 2018, no valor de 

R$ 774.712,89 (setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e doze reais e oitenta e nove centavos). 

para o Município de Ipaba. 

Atestamos ainda que, a referida empresa prestou os serviços dentro das normas vigentes, atendendo 

todas as finalidades propostas. 

Ipaba, lide setembro de 2019. 

) Geraldo o is Reis Neves 

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Ipaba 

A ...—j.tts&RotÉriguesde-Alrficida721-2--Gen4re,(paba — Minas Gerais 
PrttFEITURKMIJNiCIPAL 1)E ,P.;f1/40 ?,1011LEVADE 

CONFERE C 'ti. Q CR11;;;NAL 

Assinatund.(j.cfMairicJia 





Prefeitura de 

14)11.  IPABA 
PREFEITURA: CONTRATO: OPTAÇÃO: 

PREFEITURA DE PADA • MO 082/2017 TP 0E2017 

CONTRATADA 

KC /U3REU AZEVEDO CASTRO - ME 

OBRA: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ITECAPEAMENTO ASFALTTCO EM 031/0 E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 

REM SERVIÇOS D~DOS " 
.- 	;,,' 	_ 

OUANTOADES DECOTADAS 

. 

VALORES EXECUTADOS VALORES MUROS 

Antes C miaste Ap54 o ~Ma Acuculado do AOS O /adulta Anta do makualo Apeia o neduato Actroulaclo Atai 	majualo 

1 RECAPEAMENTO ASFALTICO 

1.1 umF124 DE SuPERFICE3 COm 6410 (X Mia PREMIO DE ÁGUA 11.504,76 11.504,71 I 0.15 0,15 1,725,71 1.725.71 

1.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA0E uando COM MA1 MIAI 1611.1441/1050. INmetroo muno MENTO 
E TRAMPORTE DO MATINAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DF OM3, C4ClUSIVE 
TRANSPORTE 00 MAIORAL BETUMINOSO ATC MAMA 

13.712.47 15.684.03 23450 • 0,74 0.91 10.184.23 14.272,47 24.453,70 

amua° De coNc9r10 BETUMINOSO USIN3D0 A QUENTE (muco com ~mui 
MUMUMSO. inumo° Fortmancroo DOS AGREGADOS E ntaás40414 00 MATERIAL

13 
BMMIINOSO DEPURO DO CANTEIRO DE 08R45. DICLUSIVE 111MMORTE 00 MATERIAL 

BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ MAIN& 

55849 027.37 1.177,58 LR,  54400 614.84 299.466,56 385.732,16 685.193,72 

L4 TRANSPORTE DE GRUO RAMCONSERVAÇÃO DM1 10 KM 18514.97 19920.93 35.315,60 m149. 0.67 0.67 11.06543 12.600.96 23.674.99 

13 ~MORTE DE AGREGADO C/M1 DE 0£ 10 XL1 1.712,27 1.061,33 3.86330 &dm 0,97 0.87 1.489,67 1.697.66 3.187,33 

16 
TFUNSPOWIT DE MATERIAL DE OUNCLUIR NATURELL, 03.11 ROMA DE 50 KM (MATENAL 

0011MINOSO) 
19.160,11 21.834,09 40.994,20 tsbn 0.38 0,38 6.897,64 7.66027 14.757,91  

2 SINALIZAÇÃO VIARUi HORIZONTAL 

33 
WOJC.80 08 UNHAS COM RUMA ACKUCA COm E • DA MM. E • 10 CM ING111100 PRC-
44422401.0. tortutowterce E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERNOS 

• 18460,09 15.460" a. 1.10 1,10 • 20.24000 20.240.00 

3 wwww,WwtauvEmwa 

3A 
JACA DL SittURACAO DE ACO CARBONO COM PlaCtilA RERETIVA MACA QUADRADA 
NCLUINDO FORNEOMINTO E 1RANSPORTE DOS MARNOS, INCWSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO 

• 5.04 5,04 m. 291.79 29579 1.470.62 • 1.471,53 

1.48 4 

104 413 
fCPC;,;,.."7”.t4l'UCTIMIM-M-.T 

.44 Ifinn Clenla 
, 

8.  ii L re.. 

-- 4 330.828,84 443.883.14 774.712.89 

r--%" 

et  

...r. 

4irr._.  e  

IV /1 

--.„ 
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RICARDO 

referente 	à(s) 

30 de outubro de 2009, 
Engenharia e Agronomia 
LACERDA 	  

Anotação (ôes) 	de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 

Profissional: RICARDO LACERDA 	  

Registro: 04.0.0000091538 	  RNP:1400768594 	  
TituiciProfissbnat ENGENHEIRO CIVIL 	  

NúmeriadaART: 14201800000004318500 rpodeART: Obra/Servico - Nova AR? 	  

Registrada em: 	 Baixada em: 19/11/2018 	  

FonnadeRegistro: Substituição 	  Participação Técnica: Individual 	  

Empresa Contratada: R C ABREU AZEVEDO CASTRO-ME 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA 	  CPE/CNPJ: 66229543000193 

Logradouro: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA 	  N°:212... 

Complemento: 	  
Cidade: IPABA 	

Bairro: CENTRO 	  

	  CEP:35198-000 

Contrato:PL255/17  c TP3/17.... ciMebmdoem 	  VirIZZiaART: 14201700000004082332 

Valordocontrato:R$ 727603,72 	 MpodecontraWnte: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 	 

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO 	  
Endereçodaobra/ser/iço VIA DE ACESSO SECUNDÁRIO MG458 IPABA 	  

Complemento: 	  Bairro: 	  
Cidade: IPABA CEP:35198-000 

inicio: 2/10/2017. Conclusão efetiva: 19/11/2018... CooniGeográficriG  

Finalidade: INFRAESTRUTURA 	  Código: 	  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA 	  CPFA:NPJ: 24295837000173 

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 

29446,50 , Unidade m2 	  

PF<EFETRRA MUNIU:1AV DE10A0 -MOFILES/ADE 

CÓ içIÉEgEntOlv5  .0.  04.41G111A L ...... 

	DattoginIP.  

Assinatkirall\ eitihatrlaita 

	 Observações 	  
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE (29.446,50m2 (404)) EM CBuQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E 

VERTICAL 	  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Minas Gerais 
Av Mure, Cara 	Santo ~00o -Boto MOnMe .CER30170.911 

Telefone: (31P299-8700 ~dada: 0800 253 0273- Atmilnienta: 0800 031 2732- wvAvaeo-rnptagin 
CREAffiG 

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 
CREA- M 	 1420190005786 G I

CAT COM REGISTRO DE ATES 

— 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 	 Atividade concluída 
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Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 
CREA- MG I 1420190005786

CAT COM REGISTRO DE ATESt Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 	 Atividade concluída 

Número da ART: 14201900000005524189 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART 	  

Registrada em: 	  Baixada em: 19/11/2018 	  

Forma de Registro: Substituição 	 Participação Técnica: Individual 	  

Empresa Contratada: R C ABREU AZEVEDO CASTRO-ME 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA 	  CPF/CNPJ: 66229543000193 
Logradouro: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA 	  N°:212... 
Complemento: 	  Bairro: CENTRO 	

 

Cidade: IPABA 	 063005  

Contrato: 082/2017 	  celebrado em 	  Vinculado ART: 1420190000E0P  030055159180 
Valor do contrato: R$ 47109,17 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 	 
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO 	  
Endereço da obra/serviço: VIA DE ACESSO SECUNDÁRIO 140458 - 'PARA 	  
Complemento:   Bairro: 	  
Cidade: IPABA 	  

F:  MG 	

CEP:35196-000 

Inicio: 2 /10/2017. Conclusão efetiva: 19/11/2018.. Coord. GeográficaUs:  
Finalidade: INFRAESTRUTURA 	  Código: 	  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA 	 CPF/CNPJ: 24295837000173 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVINENTACAO 	Quantidade 
29446,50 , Unidade m' 	  

	 Observações 	  
REFERENTE AO 4 0  TERMO ADITIVO REFERENTE AO REEQUILZBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CO CONTRATO 

082/2017 	  

Informai-Arei Camntementares 

CERTIFICANDS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, 

conforme selos de segurança 0101054 a 0404055, o documento contendo 2 folha (s), expedido pelo 

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes 	  

Certidão de Acervo Técnico no 1420190005786/2019 
13/09/2019, 15:31:59 

1420190005786 
A CAT à qual o atestado está vinculado 6 o documento que comprova o 	A CAT perderá e validado no caso de modificação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea, 	 qualitativos e quantitativos nela contidos. bem como de alterno:10 da situação 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 	do registro da ART. 
tácnicpprofissIonal da pessoa junclka somente se o responsável técnico 	A autenticidade e o validade desta certidão deve ser confirmada no sita do 
Indicado estiver ou venha a ser Integrado ao seu quadro técnico por melo 	Crea-MG (www.crea-mgorg.br) ou no sito do Conlea (www.conlea.ergór). 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 	A falsificação deste documento constitui crime p evisto no Código Penal 

propostas. 	 Brasileiro. sujeitando o autor à respectiva ação penal 
A CAT ô válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Pitares Cabral. '500- Santo Agostinho- Beto Rerizente, CEP.30170-917 

Telefone* (31)329911700 • 01,41mb:0800 283 0273. Atendimento: 0000 031 2732- ~Av ctea.nag org br 





Data:, 

A:Suja/N.  Matricula 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

www.fabriciano.mg.gov.br  

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, inscrita sob o CNPJ no  19.875.046/0001-
82, com sede à Praça Dr. Louis Ensch, n°  64, bairro Centro na cidade de Coronel 
Fabriciano/MG, atesta para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA 
ENGEPAV LTDA, inscrita no CNPJ sob o na  04.765.190/0001-99 com sede à Rua 
Palmeiras n°  211, bairro Limoeiro, Timóteo-MG, CEP 35.181.672, tendo como 
Responsável Técnico o Sr. Ricardo Lacerda, Engenheiro Civil Crea-MG 91.538/D, está 
executando obra de infra-estrutura urbana, contrato 036/11 referente à execução das 
obras de infra-estrutura urbana, áreas A e B do bairro Morada do Vale, no município de 
Coronel Fabriciano/MG, compreendendo os serviços descritos em planilha anexa, com 
as respectivas quantidades executadas até o momento, com inicio em 11 de maio de 
2011 no valér de 2.499.872,07 (Dois milhões, quatrOcentos e noventa e nove mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos), para 9 Município de Coronel 
Fabriciano — MG. 

Atestamos ainda que, a referida empresa está prestando os serviços dentro das normas 
vigentes, atendendo todas as finalidades propostas. 

Coronel Fabriciano, 22 de outubro de 2015. 

Larissa Dias Garcia H ega Pinto 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE) 
CONFERE COM O ORIGINAL 

Rua Nova Almeida, n.°60, Bairro Giovanini, Coronel Fabriciano - MG CEP 35170-129 - Tel: (31)3844.7776 

2414M-0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

www.fabriciano.mg.gov.br  

Descrição 	dos Serviços Unidade .Valor 
Quantidade 
Acumulada 

Valor 
Unitáro Total 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Fornecimento e assentamento de placa 
de obra em chapa de aço galvanizada 
(Padrão Ministério das Cidades) m2  3,00 R$ 	167,49 R$ 	502,47 
Barracão de obra de madeira (inclusive 
inst. Provisória de água/luz) m2 45,00 R$ 	144,78 R$ 	6.515,10 
Demolição de alvenaria tijolos e 
blocos, inclusive afastamento m3 593,72 R$ 	40,30 R$ 	23.926,92 
Remoção de árvore de pequeno porte unid 300,00 R$ 	4,23 R$ 	1.269,00 
TERRAPLANAGEM 
Escavação e carga de material de 1" 
categoria para bota fora c emprcstimo m3  1.564,22 R$ 	5,30 R$ 	8.290,37 
Transporte em caminhão, material de 
qualquer natuiseza para bota fora m3x1Cm 6.811,2 	• R$ 	1,25 R$ 	8.514,00 
Aterro Compactado 98% do Proctor 
Normal m3  409,85 R$ 	2,96 R$ 	1.213,16 
PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-
leito m2 5.452,11 R$ 	1,70 R$ 	9.268,59 
Base em escória envelhecida, inclusive 
fornecimento, carga, transporte e.  
execução (DMI<=151cm) m3  788,64 R$ 	39,46 R$ 	31.119,73 
Imprima* de base com CM-30 m2  4018,00 R$ 	3,43 R$ 	13.781,74 
Pintura de ligação com RR-1C m2  4.018,61 RS 	1,20 R$ 	4.822,33 
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente, faixa "c" espessura 4cm 
execução incluindo fornecimento e 
aplicação na pista n.12 4.018,00 R$ 	20,32 R$ 	81.645,76 
Execução de pavimento de concreto fck 
15MPa moldado "in loco" E=6cm m2 423,72 R$ 	26,14 Rs 	11.076,04 
Fornecimento de materiais e 
assentamento de pavimento pré-
moldado de concreto tipo Unisteins 
E=8cm assentado sobre camada de 
areia E=5cm in2  758,20 RS 	54,21 R$ 	41.102,02 
Fornecimento e aplicação dc tela 
bematel Q138 no pavimento de 
concreto moldado "in loco" in2  423,72 R$ 	26.70 R$ 	11.313,32 
Meio fio de concreto fck>= 18MPa tipo 
A (12X16,7X35), inclusive acerto do 
terreno m 1.413,80 R$ 	24,77 R$ 	5.019,83 
Execução de viga em concreto armado 
fck 151V1Pa, preparo mecânico na obra, 
inclusive aço, formas de madeira 3A 
com mont./desmonte e lanamente (Rua 
Vale Corrente) m3  3,96 R$ 1.242,54 

M 
c 

R$ 	4.920,46 

Rua Nova Almeida, n.°60, Bairro Giovanini, Coronel Fatiriciano - MG CEP 35170-129 - Tel: (31)3846-7776 
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ESCADA COM CANALETAS LATERAIS 
Acerto de terreno c apiloamcnto 
manual, para lançamento de concreto 
magro m' 169,16 R$ 	10,17 R$ 	1.720,36 
Carga mecânica (material em geral), 
sem arrumação do material, inclusive 
descarga (bota fora) m3  137,36 R$ 	2,35 R$ 	322,80 
Transporte de material de qualquer 
natureza em caminhão basculante 
DMT=4,50Km (bota-fora) m3xKm 989,58 R$ 	1,25 R$ 	1.236,98 
Nivelamento de fundo de valas m2  675,56 R$ 	1,92 R$ 	1.297,08 
Fornecimento, lançamento e 
adensamento de concreto fck 9MPa m3  33,78 R$ 	294,53 R$ 	9.949,22 
Fornecimento, lançamento c 
adensamento de concreto fck I5MPa m3 96,69 R$ 	312,95 R$ 	30.259,14 
Forma em chapas de madeira resinada 
c=12mm, pa4 reutilização de 3 vezes, 
inclusive montagem c desmontagem m2  

- 	. 
743,56 R$ 	39,05 R$ 	29.036,02 

Armadura cm aço CA-60 ou CA-50 de 
dn até 10,0mm, inclusive corte, 
dobramento e montagem Kg 258,38 R$ 	9,10 R$ 	2.351,26 
Fornecimento e assentamento de tela 
Bematel Q 138 m2  516,01 R$ 	26,70 R$ 	13.777,47 

m 289,63 R$ 	253,21 R$ 	73.337,21 Guarda corpo tubular metálico 
DRENAGEM 
Escavação de valas 
Escavação mecânica de valas em solo 
seco profundidade até 1,50m 
Escavação manual de valas em solo 
seco profundidade até 1,50m 
Escoramento de valas 
Pontalcteamento 
Nivelamento de fundo de valas 
Reaterro de valas compactado com 
placa vibratória ou similar 
Movimentação de terra 
Carga mecânica (material em geral), 
sem arrumação do material, inclusive 
descar a bota fora 
Escavação e carga de material P 
categoria (empréstimo) 

s„, Transporte de material de qualquer 

1 
 *. natureza em caminhão basculante 

t•-• DMT = 4,5Km (bota fora) o 
DMT = 1Km (empréstimo) 

q2  Rede tubular de concreto, inclusive 
fornecimento c transporte de tubos 
Diâmetro 0,60m 
Diâmetro 0,40m 

m3  131,6 R$ 2,65 R$ 348,74 

m3  42,24 R$ 19,24 R$ 812,70 

M2  367,24 R$ 4,19 R$ 1.538,74 
rn2 145,2 R$ 1,92 R$ 278,78 

m3  147,62 R$ 12,06 R$ 1.780,30 

m3  105,65 R$ 2.35 R$ 248,28 

m' 29,52 R$ 5,32 R$ 157,05 

m3x1Cm 618,08 R$ 1,25 R$ 772,60 
m3xKin 38,38 R$ 1,25 R$ 47,98 

110,00 R$ 171,35 R$ 18.848,50 
44,00 Rs 86,35 R$ 3.799,40 

j°  Rua Nova Almeida, n.° 60, Bairro Giovanini, Coronel Fabriciano - MG CEP 35170-129 - Tel: (31)3846-7776 	r'd  
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Berço para rede tubular 
Berço e contraberço compactado em 
escória, inclusive material, transporte c 
compactação m3  44,66 R$ 	49,96 R$ 	2.231,21 
Boca de lobo, inclusive escavação, 
caixa, fornecimento c assentamento de 
conjunto quadro-grelha-cantoneira em 
ferro fundido 
Simples unid 2,00 R$ 	638,83 R$ 	1.277,66 
Dupla unid 2,00 R$ 1.277,67 R$ 	2.555,34 
Chaminé para poço de visita cm 
alvenria E=0,20m revestida m 9,00 R$ 	449,96 

, 
R$ 	4.049,64 , 

Tampão para poço de visita cm ferro 
fundido cinzento, padrão Sudecap m 5,00 R$ 	564,43 R$ 	2.822,15 
Poço de visitra - Tipo A (Execução 
incluindo esc4vação, remoção e 
transporte do material escavado, 
fornecimento e transporte de todos os 
materiais) 

- 	. 

. 

Diâmetro 0,60m unid 8,00 R$ 1.504,75 R$ 	12.038,00 
Sarjeta de concreto largura 0,60m, 
i=10% - Tipo 1 - padrão SUDECAP m 100,00 R$ 	28,46 R$ 	2.846,00 
Sarjeta de concreto largura 0,30m, 
i=10% - Tipo 2 - padrão SUDECAP m 474,85 R$ 	17,07 R$ 	8.105,69 
Execução completa de descida d'água 
em degraus 
Diâmetro 0,60m m 83,40 R$ 	79,08 R$ 	6.595,27 
Carga mecânica (material em geral), 
sem arrumação do material, inclusive 
descarga (bota fora) in3  30,03 R$ 	2,35 R$ 	70,57 
Transporte de material de qualquer 
natureza em caminhão basculante 
DMT = 4,50Km (bota fora) m3x1Cm 135,15 R$ 	1.25 R$ 	168,94 
Canalcta tipo 2 
Escavação manual rri3  27,36 R$ 	19,24 R$ 	526,41 
Nivelamento de fundo de valas m2 34,20 R$ 	1,92 R$ 	65,66 
Carga mecânica (material ern geral), 
sem arrumação do material, inclusive 
descarga (bota fora) m3 35,57 R$ 	2,35 R$ 	83,59 
Transporte de material de qualquer 
natureza em caminhão basculante 
DMT = 4,50ICm (bota fora) m'xKin 160,06 R$ 	1,25 R$ 	200,08 
Aço CA-50/60 inclusive dobra e 
armação Kg 70,69 R$ 	9,10 

. 
R$ 	643,28 

Forma plana compensado resinado 
c-=14nun m2 106,40 R$ 	51,00 R$ 	5.426,40 
Concreto, inclusive lançamento c 
adensamento Fck>=9,0MPa m3  1,71 R$ 	294,53 R$ 	503,65 

Rua Nova Almeida, n.°60, Bairro Giovanini, Coronel F'abriciano - MG CEP 35170-129 - Te!: (31)3846-7776 	Pite/ 
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de dreno de fundo na erosão !Execução 
Fornecimento de brita 2 m3 20,09 R$ 	71,76 ES 	.441,66 
Fornecimento de brita 3 m' • 20,09 R$ • 	72,48 R$ 	1.456,12 
-Fornecimento c assentamento de manta 

o  geotex-til bidin MT150 ou similar m2 191,60 R$ 	18,99 R$ 	3.638,48 
al  Muro em Gabião 

"ates, 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

www.fabricianoanggov.br  

 

 

   

Concreto, inclusive lançamento e 
adensamento Fck>=15,0MPa m' 10,02 R$ 	312,95 R$ 	3.135,76 

fiu 
I, 
5 
...I - _i PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO .0  

MURO DE ARRIMO EM 
CONCRETO ARMADO 
Escavação manual de valas em solo 
seco profundidade até 1,50m m3  157,95 R$ 	19,24 R$ 	3.038,96 
Nivelamento de fundo de valas m2  286,6 R$ 	1,92 R$ 	550,27 
Concreto, inclusive lançamento e 
adensamento Fek>=9,01V2a m' 16,43 R$ 	294,53 R$ 	4.839,13 
Concreto, inclusive lançamento e 
adensamento Fck>=15,0MPa m3 240,91 R$ 	312,95 R$ 	5.392,78 
Forma plana compensado resinado 
e=14mm m2  929,85 R$ 	51,00 R$ 	7.422,35 
Aço CA-50/60 inclusive dobra c 
armação Kg 7580,39 R$ 	9,10 R$ 	68.981,55 
Fornecimento:0e lançamento de material 
drenante - areia m' 

- 	. 
85,66 R$ 	59,48 R$ 	5.095,06 

err
à

 	
c
s
  

f 

Tubo PVC DN 50 m 69,12 R$ 	7,88 R$ 	544,67 
MURO DE GABIÃO 
Escavação manual de valas em solo 
seco profundidade até 1,50m m' 181,00 R$ 	19,24 R$ 	.482,44 
Reaterro compatado com placa 
vibratória ou similar m' 325,8 R$ 	12,06 R$ 	3.929,15 
Carga mecânica (material em geral), 
sem arrumação do material, inclusive 
descarga (bota fora) 81,00 R$ 	2,35 R$ 	190,35 
Transporte de material de qualquer 
natureza em caminhão basculante 
DMT = 4,50Km (bota fora) m1/4Km 473,85 R$ 	1,25 R$ 	592,31 
Fornecimento e assentamento de manta 
geotextil bidin MT150 ou similar mE 313,00 R$ 	18,99 R$ 	5.943,87 
Execução de Gabião caixa com tela if 
em arame aço de diâmetro 2,7mm, 
malha hexagonal de dupla torção, 
revestido com liga de Zinco/Alumínio m3  882,00 R$ 	254,09 R$ 	224.107,38 
MURO EM CONCRETO CICLOPICO 
Forma plana compensado resinado 
e=14mm m2  46,20 R$ 	51,00 R$ 	2.356,20 
Concreto, inclusive lançamento e 
adensamento Fck>=15,0MPa m3 21,39 R$ 	312,95 RS 	6.694,00 
Tubo PVC DN 50 m 18,00 R$ 	7,88 R$ 	141,84 

Rua Nova Almeida, n.°60, Bairro Giovanini, Coronel Fabriciano - MG CEP 35170-129 - Te!: (31)3846-7776 
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Escavação manual de valas em solo 
seco profundidade até 1,50m m3  159,00 R$ 	19,24 R$ 	3.059,16 
Reaterro compactado com placa 
vibratória ou similar m3  159,21 R$ 	12,06 R$ 	1.920,07 
Fornecimento c assentamento de manta 
geotextil bidin MT150 ou similar m2  131,00 R$ 	18,99 R$ 	2.487,69 
Execução de Gabião caixa com tela 4 
em arame aço de diâmetro 2,7mm, 
malha hexagonal de dupla torção, 
revestido com liga de Zinco/Alumínio m3  356,50 R$ 	254,09 R$ 	90.583,09 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Remoção de bananeiras unid 120,00 R$ 	9,96 R$ 	1.195,20 
TOTAL GERAL R$ 1.098.650,47 

ait/C  
Larissa Dias Garcia Fio ga Pinto 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVAlf.: 
CONFERE COM O ORIGINAL 

Data  

Assinatura/No-4 Aatrieula 

47,7 
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CERTIFICAP1OS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RICARDO 

referente 	à(s) 

30 de outubro de 2009, 
Engenharia e Agronomia 
LACERDA 	  

Anotação(Oes) 	de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 

Profissional: RICARDO LACERDA 	  

Registro: 04.0.0000091538 	  RNP: 1400768594 	  
Titulo Profissional: ENGENHEIRO crua 	  

Número ART: 14201500000002791981 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART... Registrada em: 5/11/2015 
Forma de Registro: Substituição 	 Participação Técnica: Individual 	  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 	  

Contratante: MUNICIPIO DE COROENEL FABRICIANO 	 CPF/CNPJ: 19875046000182. 
Logradouro: PRAÇA LOUIE ENCH 	  N°: 64.... 
Complemento: 	  Bairro: CENTRO 	

 

Cidade: CORONEL FA13RICIANO
biG 
	  CEP: 35170-033 

Contrato: 036/11. .5 	  celebrado em 	 - uiplicFtlado à ART: 14201500000002767698 
Valor do contrato: R6 2499872,07 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 	 
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO 	  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Alara S  A E 8 	  N°. 	 
Complemento: 	  Bairro: MORADA DO VALE 	  
Cidade: CORONEL FABRICIANO

U  

	 CEP: 35171-i935171-198:

Início: 11/5/2011. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas: MG   
Finalidade: INFRAESTRUTURA 	  Código: 	  
Proprietário: MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO 	  PF/CNPJ: 19875046000182. 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA 
OUTROS FINS , Quantidade 3494,50 , Unidade rat; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES 

-.. 
PAVIMENTACAO , Quantidade 3494,50 , Unidade m' 	  

Observações 

informações Complementares 	  

b,e) 

EcREA,AIG 

r51 

1‘.* 
1 3- 

Página 1/1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Resolução no 1.02.5, de 30 de outubro de 2009 

CREA-MG I 	1420150007511 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Atividade em andamento 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidllo de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança 0169405 a 0169410, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelc 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informa0en 
nele constantes 

	

	  
Certid5odeAcervoTécnico no 1420150007511/2015 

06/11/2015,09:16:58 
1420150007511 

A CAI á qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 	A CAI perder a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea. 	 qualitativos e quantitativos nela comidos, hem como de alteração da situação 
A CAI á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 	do registro da ART. 
técnko-profissional da pessoa (atleta semente se o responsável técnico 

	
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sim do 

indicado estiver Ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
	

Crea-MG (www.cree-rng.org.br) ou no site do Contes prencentea.mg.04. 
do doclarar.do ~ue no momento do habilitação ou da entrega das 	A folsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal: 
propostas. 	 Brasileiro, sujeitando o autor 9 respectiva ação penal. 
A CAI 6 válida em todo o terriverio nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gomis 
Av /umes Casai. teco - somo *resuma - Belo ntelzonte. CEP:301704201 

Testam (31)32994700 • OWItkillb. C600 263 0273 .Atendimento: 0400 031 2732 - wmv.crea-mgorg.or 
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?PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, inscrita sob o CNPJ no  19.875.046/0001-82, 
com sede à Praça Dr. Louis Ensch, n°  64, bairro Centro na cidade de Coronel 
Fabriciano/MG, atesta para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ENGEPAV 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°  04.765.190/0001-99 com sede à Rua Palmeiras n° 211, 
bairro Limoeiro, Timóteo-MG, CEP 35.181.672, tendo como Responsáveis Técnicos o Sr. 
Jucimar Carvalho Garcia, Engenheiro Civil Crea-MG 89952/D e o Sr. Ricardo Lacerda, 
Engenheiro Civil Crea-MG 91538/D, executou obra de infra-estrutura, incluindo 
terraplenagem, drenagem, pavimentação asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente), recuperação de pavimentação e contenção de diversas ruas do município 
de Coronel Fabriciano/MG, compreendendo os serviços descritos em planilha anexa, com as 
respectivas quantidades, no período de 28 de junho de 2007 a 15 de julho de 2009, sendo o 
valor de R$ 2.328.430,77 (Dois milhões,' trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta 
reais e setenta e sete centavos), para o Município de Coronel Fabriciano — MG. 

Atestamos ainda que, a referida empresa prestou os serviços dentro das normas vigentes, 
atendendo todas as fi 

CREA4AG 
.i\ICULA:)0 A C.r. 	A.,0, giv 

Coronel Fabriciano, 17 de julho de 2009. 
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ornes da Silva 
Sec. Municipal de Obras, erv. Urbanos e Meio Am • ente 
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Discriminação dos Serviços 

Planilha da Obra 

g à' 

rifla. 

1 x 

av•.9. 

s 

cs 

do Orçamento - itens e subitens - Unid. 
Custo 

Unitário 
Total Custo Total 

Locação de obras com equipe de topografia dia 2,50 120,00 300,00 

Fornecimento e assentamento de placa de obra 
padrão 

Unid. 167,39 2,00 334,78 	(.(; 

fora/empréstimo 
Escavação e carga de material para bota- 

 
M3  4,20 20.568,08 86.385,94 	e" 

categoria exceto rocha 
Escavação mecânica de valas em solo de qq 

 

4,41 316,95 1.397,75 	.. 

Escavação manual de valas em solo de qq categoria 
exceto rocha 12,50 

ms 
8,29 103,63  

Escoramento descontinuo de valas Ire 12,51 487,79 6.102,25 

Apiloamento manual de fundos de valas com maço de 
30 kg 

rn2  
2,50 154,00 385,00 

ta ; ... c  
9 

Reaterro compactado de valas empregando 
compactador mecânico a 97% PN 

M3 
8,50 223,23 1.897,46 

Escavação e carga de material de 1° categoria para 
empréstimo 2,30 8,58 19,73 

Transporte de material para empréstimo, 0MT=5,0km m' 3,40 11,15 37,91 

c. 

"cr _ 

o -= 
-.„ ., 
• 

Estaca prancha rn2  98,30 66,52 6.538,92 

Berço e contraberço compactado em escória,  

inclusive material, transporte e compactação. 
rn3  

29,16 36,01 1.050,05 

Tubo de concreto armado, classe CA-1, tipo ponta e 
bolsa, rejuntado com argamassa 1:3, inclusive 
transporte colocação DN=400mm 60,23 

m 
29,00 1.746,67 

bolsa, rejuntado com argamassa 1:3, inclusive 

transporte colocação ONOOmm 

Tubo de concreto armado, classe CA-1, tipo ponta e 
 

rrl 
95,65 122,00 11.669,30 

Poço de visita tipo"A", inclusive materiais e mão-de- 
obra, para tubo de ONOOrnm 

Unid. 
832,36 4,00 3.329,44 

Chaminé para poço de visita, padrão SUDECAP, tipo  
"A", inclusive materiais, mão-de-obra e tampão em P 
f 

Unid.  
434,89 4,00 1.739,56 

Boca-de-lobo simples combinada padrão tipo "A", 
inclusive escavação, mão-de-obra e materiais 
(SUDECAP) 

Unid. 
745,24 4.00 2.980,96 

Boca-de-lobo dupla combinada padrão tipo "A", 
inclusive escavação, mão-de-obra e materiais 
(SUDECAP) 

Unid. 
1.007,45 1,00 1.007,45 

Sarjeta em concreto, conforme projeto, inclusive 
escavação, materiais e mão-de-obra 

m 
10,40 951,40 9.894,56 

Armadura em aço CA-60 ou CA-50 de dn até 
12,50mm, inclusive corte, dobramento e montagem. 

kg 
5,80 1.480,00 8.584,00 

Relocação de postes, acima de 1,00m Unid. 1.130,05 1,00 1.130,05 

Corte, carga e transporte em material de V categoria, 
conforme norma DNER-ES-280/97, OMT entre 200 e 
400m 

m' 
4,41 1.096,68 4.836,36 

Carga, transporte de material de 1° categoria para 
bota fora DMT=5,0krn 

M' 
7,01 794,39 5.568,67 

Carga, transporte de material para bota fora 
DMT=5,0krn 

M3 7,01 126,23 884,87 

Transporte em caminhão de material de cu_. .talguer mszkm 
0,68 133.692,66 90.911,01 DMTca 50 krri  Ame/empréstimo 

,22,41:1130. 	g•ckkato.Frepint,PN. conforme orma 
'ONER-E&282/97 

n.13  
2,30 1.083,40 2.49182 _... 
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.„ 	. Discriminação dos Serviços  
Planilha da Obra 	 l4r...,  

2. 
-..• J 

do Orçamento - itens e subitens - 
Unid. 

Custo 
, 

Unitário 
Total - Custo Total 

. 

Fornecimento, carga e transporte de escória 
envelhecida 100% inerte, com espessura conforme 
projeto 26,55 

m.  
8.886,85 235.945,87 "4:- 

Regularização e compactação do sub-leito, conforme 
norma DNER-ES-299/97 

rn2 
1,10 65.492,25 72.041,48 

.. 
.... 
3 
e: 

:5' 

- 
r: 

!, 
1 22 

k'r 

Sub base em material graduado (escória), inclusive 
material, espalhado, compactação e transporte 
conforme norma DNER-ES-301/97 

m3 
29,16 102,47 

5 

2.988,03 

Base em material graduado (escória), inclusive 
material, transporte, espalhamento e compactação 
conforme norma DNER-ES-301/97 

En3  
29,16 548,34 15.989,59 

Execução de base em material graduado (escória), 
exclusive material, transporte, inclusive espalhamento 
e compactação conforme norma DNER-ES-301/97 

m3  
3,41 8.886,74 30.303,78 

imprimação sobre base compactada inclusive varriçã, 
materiais e espalhamento conforme norma DNER-ES- 
307/97, com asfalto diluído CM-30 

in2 
3,01 65.594,41 197.439,17 	1. .  

Pintura de ligação em emulsão asfáltica tipo RR-1C, 
inclusive varrição e aplicação conforme norma DNER- 
ES-307/97 

m2  
1,03 65.816,21 67.790,70 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) faixa 
"C", inclusive materiais, usinagem, transporte, • 
aplicação e compactação na pista conforme norma.  
DNER-ES-313/97, esp = 3cm 

, 
-- - rif 	• 

. . \s. '11,61 '65.146,56 756.351,79 

Execução de colchão de areia espessura média 8 cm M'' 7,80 237,06 1.849,07 
Fornecimento, assentamento e compactaçao de 
pavimento de bloqueie 30x30x08cm, inclusive 
rejuntamento proximo ao meio-fio com argamassa ' 
traço 1:3 cimento e areia 

M' 

28,60 2.963,18 84.746,95 
Fornecimento de meio-fio de concreto, inclusive 
escavação, transporte e assentamento, dimensões 
conforme projeto 

m 
17,10 17.025,06 291.128,53 

Execução de sarjeta em concreto FCK 18,0 MPa, 
largura 30 cm e espessura 8cm 

m 
8,50 18.337,94 155.872,49 

Sarjeta em concreto, conforme projeto, inclusive 
escavação, materiais e mão-de-obra 

m 
10,40 0,00 0,00 

Execução de rede pluvial em tubo de concreto PI3 
CA1 diâmetro 600 (rim com ramais de 400mm, boca 
de lobo dupla e PV's com tampão de ferro fundido 
padrão SUDECAP, inclusive escavação, nivelamento 
de fundo de vala e reaterro compactado. 

m 

230,17 125,00 28.771,25 
Execução de muro de arrimo em concreto armado, 
inclusive escavação, fundação, armação, forma e 
concreto 

M3  
1.166,00 100,05 116.658,30 

Execução de gabião tipo caixa,inclusive escavação e 
reaterro 

m 323,12 59,50 19.225,64 

Total 	 2.328.430,77 

c 
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Conselho Regional de Engenhado, Arquitetura 
e Agronomia de Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600, St°Agostinho, Belo Horizonte - MG 
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700, 
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 031 2732 (Atendimento) 

GRE 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDAO: 007.782/09 

FOLHA: 0001/0005 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS — CREA—MG, CERTIFICA, PARA FINS DE DIREITO, QUE OS 
PROFISSIONAIS RICARDO LACERDA, "ENGENHEIRO CIVIL", CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL N°  91.538/D—CREA—MG E JUCIMAR CARVALHO GARCIA, "ENGENHEIRO 
CIVIL", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 89.952/D—CREA—MG, ENQUANTO 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA CONTRATADA CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA, 
EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS—ART'S, 
APRESENTADAS A SEGUIR RELACIONADAS 	  
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE—SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS 
NA ART 	  
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4°  DA RESOLUCAO N°  
317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO 
PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS 
CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO UNICO: "O 
ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO 
ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES" 	  
INTEGRAM A PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CORONEL FABRICIANO", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES 
QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM—SE NUMERADAS DE 0001 a 0003 (HUM 
A TRÊS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA—MG 	  

ESTA CERTIDÃO CONTÉM 0005 FOLHAS. 

Elaborado e Aprovado por: 

4:c 
\FRAN ISCO ROBERT 	 CAPS15VA 

As 'stente Admini(si- ra- ivo 
Portaria n°  123/2009 
REG NORDESTE 
CREA—MG 

Tebelionato do 1° Oficio 
de Notas de Timóteo 

Autentico este documento composto de 1 rolha(s), por mim 
rubricada(s). numerada(S) e c

admbeda(s), por ser 
reproduc8 

fiel do onglnal que 
me foi apresentado, 

do que dou ré. 'Timóteo, 27/07/2020 10:11:56 1334 ta, 

SELO DE CONSULTA: DVIN93788 ' CODIGO DE 
SEGURANÇA: 4022.68268 Quantidade de 

atos praticados: 1 
kols)preticeadie 
Angel Thiemy Komatsuzakl • 
Fano! R$5 42 TFaR$1,70 T 
Gora', te a validade de:; 

TM DA fut.  br 	ETIQUETA 
4/10397856 

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG 

C00.100120 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de Minas Gente 

Av. Álvares Cabral, 1500, Sr Agostinho, Belo Horizonte - MG 
30170-001, www.crea-mg.org.br, te): 31.3299-8700, 
0800.28 30273 (Ouvidoria) /0800 031 2732 (Atendimento) 

GEO 

CERTIDÃO: 007.782/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: RICARDO LACERDA 
TITULO 	: ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000091538 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

CONTRATADA : CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 

REGISTRO: 028987 
NRO DA AR?: 1-5054637800 DATA ANOTACAO : 18/06/2008 DATA BAIXA : 15/07/2009 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL. FABRICIANO 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV RUAS DIVERSOS 	 O 
PROPRIETARIO 	 : PREFEITURA M. DE CEL. FABRICIANO 
CIDADE 	 : CORONEL FABRICIANO - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECN/C0 / CIVIL 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO 
CONTRATO/HONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

34510 PAVIMENTACAO 
56.112,90 METROS QUADRADOS 

R$ 	 2.254.850,93 
RS 	 0,00 
EMPREITADA 
EXEC.GABIAO,MURO DE ARRIMO,ASFATO(CBUQ), 
ASSENT.BLOQUETES,GALERIA CELULAR, DRENAG 
EM, SUBTERRANEA E SUPERFICIAL, MEIO FIO 

`tt) • 
( Pranc acp, obe rt _ 
."---Ass 	ente Paminis 

REG NORDESTE 
CRER -MG  

5 Silva 
rativo 

(Z‘Inkini72.14119)1t.tr:=-. 
	JUSTIÇA  

Tabelionato do 1° Oficio de Notes de Timóteo 
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim 
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduçã 
fiel do originei que me foi apresentado, do que dou fé. 
Timoteo. 27/07/2020 10:11:561334. , 

' 
SELO DE CONSULTA: DVW93788 
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1874.6399.4 
Quantidade de atos praticados:1-  "- 

Atoo) praticado(s) por: 
Anzol Thlomy Kornainnald 
Finai:ASSAR Til:R$1,7e 
Consulte a validade deu 	 gja br 

coo.looloo 

N• DA 
ETIQUETA 
AA0397851 

6.i Re. 

-4 °c? 
'Y52e tto- 
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C122 -P 
Conselho Regional de Engenhado, Arquitetura 

e Agronomia de Minas Gerais 

,stul 
."<• 

Av. Alvares Cabral, 1600, St°  Agostinho, Belo Horizonte - MG 
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700, 
0800.28 30273 (Ouvidoria) /0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDÃO: 007.782/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: JUCIMAR CARVALHO GARCIA 
TITULO 	: ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000089952 
ATRIBU/COES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

CONTRATADA : CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 

REGISTRO: 028987 
NRO DA ART: 1-5046315900 DATA ANOTACAO : 07/03/2008 DATA BAIXA : 15/07/2009 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL. FABRICIANO 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : D1V RUAS DIVERSOS 	 O 
PROPRIETARIO 	 : PREFEITURA M. DE CEL. FABRICIANO 
CIDADE 	 : CORONEL FABRICIANO - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 

FINALIDADE 
QUANT/FICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO : 
CONTRATO/HONORAR/OS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

COO 100120 

34510 PAVIMENTACAO 
56.112,90 METROS QUADRADOS 

R$ 	 2.254.850,93 
R$ 	 0,00 
EMPREITADA 
EXEC. GABIAO, MURO DE ARRIMO, ASFALTO 
CBUQ,ASSENT. BLOQUETES, GALERIAS CELULAR, 
DRENAGEM SUBTERRANEA E SUPERE., MEIO FIO. 

1-. 	.D4MC-1,Y. 

e 

Tabellonato do 1° Oficio de Notas de Timóteo 
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim 
rubricada(s). numerada(s) e carlmbada(s), por ser reprodução 
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. 
Timoteo, 27/07/2020 10:11:56 1334. IN 	• 

SELO DE CONSULTA: 0VW93796,  „ 
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5532.8670.0692 
Quantidade de atos praticados: 1:—  • " • 

Atoisy praticado(s) par: 
Aliei rhiamyacimataufaid -Esfriar 
EinohR$5,02 TFIR$1,70 Total:R$ 
Consulie a validada decte cai 

IMPA 
ETIQUETA 

4rInl i+t br 	AAQ397858 
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Conselho Regional de Engenharia, AnWitetUla 

e Agronomia de Minas Gerais 

a (.1045.  

e2a, 
Av. Álvares Cabral, 1600, St° Agostinho, Belo Horizonte - MGk 
30170-001, mnwmtcrea-nng.orgtr, tet 31.3299-8700,vét  
0800.28 30273 (Ouvidoria)/0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO: 007.782/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: RICARDO LACERDA 
TITULO 	: ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000091538 
ATR/BUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

CONTRATADA : CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 

REGISTRO: 028987 
NRO DA ART: 1-5097428700 DATA ANOTACAO : 19/10/2009 DATA BAIXA : 15/07/2009 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL. FABRICIANO 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : D1V RUAS DIVERSOS 	 O 
PROPRIETARIO 	 : PREFEITURA H. DE CEL. FABRICIANO 
CIDADE 	 CORONEL FABRICIANO - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 

FINALIDADE 	 : 34510 PAVIMENTACAO 
QUANTIFICACAO 	 9.033,68 METROS QUADRADOS 
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 	 73.579,84 
CONTRATO/HONORARIOS 	: R$ 	 0,00 
TIPO DE CONTRATO 	: EMPREITADA 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXEC.GABIAO,MURO DE ARRIMO,ASFALTO CBUQ, 

ASSEN.BLOQUETES,GALERIA CELULAR, DRENAGEM 
SUBTERRANEA E SUPERFICIAL, MEIO FIO 

sco 	
•
ilv 

tente A nIstrativo 
a 

ORDESTE 
CR MG 

Tabelloneto do 1° Oficio de Notas de Timoteo 

fiei do original que me foi apresentado, do que dou fé. 
Timóteo, 27/07/2020 10:11:56 1334,  ,‘ 

Autentico este documento, composto de 1 solhe(s), por mim 
rubdcada(s). AunteTEGO(s) e carimbada(s), por ser reproducào 

SELO DE CONSULTA: DVW93791 
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1373.4893.284 
Quantidade de atos praticados: 1' 

Atos) praticado(s) por 
Arial Thlemy *matruz* • Eicreyent 
Euto!:1‘55,45 TEJ:ft$1,70 Total:R$7, 
Consulte a validade dome sele 	 us.b• 05 ZITTIt 
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CERTIDAO: 007.782/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: JUCIMAR CARVALHO GARCIA 
TITULO 	: ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000089952 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

CONTRATADA : CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 

REGISTRO: 028987 
NRO DA ART: 1-5097428800 DATA ANOTACAO : 19/10/2009 DATA BAIXA : 15/07/2009 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL. FABRICIANO 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : D/V RUAS DIVERSOS 	 O 
PROPRIETARIO 	 : PREFEITURA M. DE CEL. FABRICIANO 
CIDADE 	 : CORONEL FABRICIANO - MG 
ATIVIDADES) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO 
CONTRATO/HONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

34510 PAVIMENTACAO 
9.033,68 METROS QUADRADOS 

RS 	 73.579,84 
R$ 	 0,00 
EMPREITADA 
EXEC.GABIAO,MURO DE ARRIMO,ASFAITO CBUQ, 
ASSEN. BLOQUETE,GALERIA CELULAR, DRENAGEM 
SUBTERRANEA E SUPERFICIAL, MEIO FIO. 

IPATINGA 
	

06DE 	Sitz-44.G.DE  ot.C.C.29 

1 )11-1-10 4  
Fra cisco Robert 	Silva 
As stente Administrativo 
G NORDESTE 

CREA-MG / PORTARIA : 123/2009 

Coa 100120 

Tabelionato do I° Oficio de Notes de Timóteo Autentico este documento, composto 
de 1 tolhas; por mim rubriceda(s), numerada(s) e 

carlmOada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do q 	ou ré. Timóteo, 27/07/2020 10:13:27 986.1., 
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I( C ABREU AZEVEDO CASTRO 
„ta 

(6'4-  (.;,/1 
kL5  ef-44:' TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) e-  f 

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA 

PROCESSO N° 226/2020 

CONCORRÊNCIA N° 008/2020 

Ao 

Município de João Monlevade/MG 

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) 

TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA 

A Empresa K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, participante da Licitação Concorrência 

n° 008/2020, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável Técnico da mencionada 

obra, até a sua conclusão, o Engenheiro Ricardo Lacerda, que está sendo apresentado no 

presente Termo. 

Declara que está ciente de que a substituição do referido profissional somente será possível 

se previamente autorizada pelo Município de João Monlevade, com a devida justificativa e 

desde que o novo Responsável Técnico preencha todos os requisitos exigidos neste Editã 

e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, dc 

art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, 

da referida Lei. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N°: 031.026.016-77 

Diretora 

CIENTE(S): 

Ricardolj..acerda 

Engenheiro Civil — Crea 91.538/D 

n4.295.837/0001-73-1  
KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

RUA [RIMA E CINCO. Ne 50 
BAIRRO BELVEDERE - CEP 35.170-191 

CORONEL FABRICIANO MG 

Rua Trinta e Cinco, n°50, Belvedere, Coronel Fabriciano/MG 	

usno 





K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL 

A empresa K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, CNPJ 24.295.837/0001-73, com sede à Rua Trinta e Cinco, n° 

O, Bairro Belvedere, Coronel Fabriciano/MG, neste ato representada por Nada Christian Abreu Azevedo Castro, 

CPF: 031.026.016-77, em cumprimento às exigências do processo de licitação Concorrência n° 008/2020 io 

Município de João Monlevade, cujo objeto é contrata* de empresa para execução de obras de pavimentação 

asfáltica nas ruas Alvarenga, Joaquim Pinto e Nossa Senhora De Fátima No Bairro Lucília, Ruas Airbn 

Senna/José Da Fonseca, Caetés, 42 no bairro Cruzeiro Celeste e Av. Luzia Brandão de Souza no bairro Vera 

Cruz, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais 

para o cumprimento do objeto da licitação. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° :031.026.016-77 

Diretora r24.295.837/0001-731 
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K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

A empresa K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, CNPJ 24.295.837/0001-73, com sede à Rua Trinta e Cincc, n° 

O, Bairro Belvedere, Coronel Fabriciano/MG, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Ricardo Lacerda, 

portador da Carteira Profissional do CREA n° 91.538/D, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar 

familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técn cas 

necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das 

instalações provisórias a serem realizadas. 

Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos 

futuros. 

Coronel Fabriciano, 29 de junho de 2020. 

K C ABREU AZEVdt0 CASTRO - ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N°: 031.026.016-77 

Diretora 
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K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

O licitante K C ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, CNPJ 24.295.837/0001-73, por seu representante legal, 

declara, sob as penas da lei que, atualmente, não está cumprindo pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR E 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e 

no Distrito Federal. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU AZIEt-DO CASTRO • ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Casta) 

CPF N° : 031.026.016-77 
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K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

A KC ABREU AZEVEDO CASTRO -ME, CNPJ N° 24.295.837/0001-73, sediada na Rua Trinta e Cinco, In° 50, 

lelvedere, Coronel Fabriciano/MG, declara, para os devidos fins, que se compromete em informar a qualcuer 

tempo, sob as penas cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na :orma 

determinada no § 2°, do artigo 32, da Lei n° 8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal 

da empresa licitante. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU AZLDO CASTRO - ME 

Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° : 031.026.016-77 
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K C ABREU AZEVEDO CASTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG 

CONCORRÊNCIA N°. 008/2020 

PROCESSO N°. 226/2020 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPF') 

Declaro, para fins legais, que a KC ABREU AZEVEDO CASTRO - ME, inscrita no CNPJ n°. 24.295.837/0001-73, 

sediada à Rua Trinta e Cinco, n°. 50, Bairro Belvedere, na cidade de Coronel Fabriciano/MG, é Microempres3 

(ME) nos termos da legislação vigente, pretendendo exercer o direito de preferência na forma da Lei 

Complementar n°. 123/2006 e que, não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 40 do Artigo 

° da LC 123/06. 

Coronel Fabriciano, 27 de julho de 2020. 

K C ABREU ASDO CASTRO - ME 
Karla Christian Abreu Azevedo Castro 

CPF N° : 031.026.016-77 

Diretora 
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