PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA:

22/03/2023
OBRA: [EXECUCAO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
END.: |[RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
REF.: |SETOP(OUTUBRO 2022) - SUDECAP (DEZEMBRO 2022) B A
OBS.: BDI SERVICOS 24,39%
PRECO :
mem | CODIGO DE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | uNITARIO s/ | PRECC UNITARIO TOTAL
REF. DI C/ BDI
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 9.454,71
- | ADMINISTRACAO LOCAL CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO,
11| COMPOSICAO |y A PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUARTIL MEDIO EM PERCENTUAL DE 6,99% UNID 100 R$7.600.86 |R$ 945471 R$9.454.71
2 CANTEIRO DE OBRAS RS 12.634,71
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
2.1 ED-16660  [MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 2,88 R$ 297,88 |R$ 370,53 R$ 1.067,13
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,
2.2 ED-50155  |[CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MES 3,00 R$ 800,00 [R$ 995,12 R$ 2.985,34
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO /
FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
2.3 ED-16350  |COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, MES 3,00 R$ 676,39 [R$ 841,36 R$ 2.524,08
INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA ( LOCACAO), INCLUSIVE
2.4 ED-9075 M2XMES 246,60 R$ 6,66 |R$ 8,28 R$ 2.041,85
PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
2.5 ED-48246  |METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO M2 246,60 R$ 8,48 |R$ 10,55 R$ 2.601,63
EM MADEIRA
2.6 01.0409  |TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE ML 50,00 R$9.02 |R$ 11,22 R$ 561,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA
2.7 ED-50137  |E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), UNID 1,00 R$ 686,28 |R$ 853,66 R$ 853,66
EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
3 MOVIMENTACAO DE TERRA / DEMOLICOES / TRANSPORTE RS 20.739,93
3.1 RO-41599  |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M? 4,00 R$ 149,83 [R$ 186,37 R$ 745,48
3.2 ED-51107  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 14,81 R$ 61,26 |[R$ 76,20 R$ 1.128,52
3.3 ED-49777 |ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M2 34,78 R$ 320,17 [R$ 398,26 R$ 13.851,48
3.4 ED-51120  |REATERRO MANUAL DE VALA M2 10,00 RS 61,26|R$ 76,20 R$ 762,00




PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA:

Data: 31/03/2023 14:59:53-0300

22/03/2023
OBRA: |[EXECUGAO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
END.: |RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
REF.: [SETOP(OUTUBRO 2022) - SUDECAP (DEZEMBRO 2022) Administracao 2021-2024
OBS.: BDI SERVICOS 24,39%
PRECO ‘
ITEM CODIGO DE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO S/ PRECO UNITARIO TOTAL
REF. - C/ BDI
3.5 ED-51094  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 64,00 R$ 11,57|R$ 14,39 R$ 920,96
3.6 ED-51131  |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL M2 49,59 R$ 36,04|R$ 44,83 R$ 2.223,12
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
3.7 RO-41370 TRANSPORTE DE 10.10 A 15.00 KM TX KM 893,85 R$ 1,00|R$ 1,24 R$ 1.108,37
4 ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA RS 95.217,98
ED-49638  |[FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 .
4l MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M 72,88 R$ 696.131R 865,92 R$ 63.108,25
42 ED-48298  [FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1862,63 R$ 13,42(R$ 16,69 R$ 31.087,29
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE .
43 ED-49643 ESCORAMENTO M 13,58 R$ 60,53|R$ 75,29 R$ 1.022,44
5 ALVENARIA RS 3.094,02
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM )
S ED-48195 | A CABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M 2532 R$ 66.79|R% 83.08 R$2.103,59
52 ED-50994  |PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L = 20 CM m 37,74 ML 21,10 R$ 37,74|R$ 46,94 R$ 990,43
3 URBANIZACAO RS 1.961,91
LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM AREA s
6.1 ED-5T147" | DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M 3.26 R$ 20.72|R$ 2577 R$ 84,01
6.2 ED-51144  |PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 21,75 R$ 69.41|R$ 86,34 R$ 1.877,90
7 LIMPEZA DE OBRA RS 1.612,00
7.1 ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 200,00 R$ 6.48|R$ 8,06 R$ 1.612,00
8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO RS 676,31
) MOBILIZACAQO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
8.1 ED-50392 LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 UNID 1.00 R$ 54370 IR 676,31 R$ 67631
TOTAL DA OBRA RS 145.391,57
TODOS OS SERVICOS CITADOS ACIMA, INCLUEM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Résponsavel Técnico:
Documento assinado digitalmente
b JULIO BRUNO LEITE JUNIOR
Ass. g ¢

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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