

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

ENVELOPE Nº 02

"PROPOSTA DE PREÇOS"

CONCORRÊNCIA 18/2020

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA


AV ALBERTO LIMA, 2408 – BAIRRO SION – JOÃO MONLEVADE/MG

TELEFONE: (31) 3852 – 4660 / EMAIL: licitacao@ferreirajunior.eng.br

13.09.2020
13 00'
J. Ferreira Junior

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA

Certificada ISO 9001-2000



PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto da Concorrência 18/2020, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:


DO OBJETO: contratação de empresa para execução de obras de manutenção de vias públicas já existentes (diversas ruas do município), de acordo com demandas que se apresentarem, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e plano diretor do município de João Monlevade, anexos deste edital.

Item	Quantidade	Descrição	Valor Total
1	1	Manutenção de vias públicas já existentes em diversas ruas do município de João Monlevade	RS 590.955,08

Valor total: R\$ 590.955,08 (quinhentos e noventa mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

Validade da proposta: 60 dias.

João Monlevade, 23 de setembro de 2020


Construtora Ferreira Júnior Ltda.
David Roosevelt Linhares Júnior.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Contato: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br



Ferreira Júnior

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion
João Monlevade - MG CEP:35.931-186
Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br





CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Cronograma Físico-Financeiro

Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade
Objeto: Manutenção de vias públicas já existentes em diversas ruas do município de João Monlevade
Local: João Monlevada, Minas Gerais

Nº processo: 301/2020
Tipo de licitação: Concorrência Pública
Nº licitação: 18/2020

Data: 23/09/2020
Prazo: 12 meses
Validade: 60 dias


ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico	6,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 38.608,99	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13	R\$ 3.216,13
2	CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS	Físico	13,93%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 82.347,28	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53	R\$ 6.859,53
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico	17,42%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 102.958,63	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45	R\$ 8.576,45
4	DRENAGEM	Físico	32,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 192.259,69	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23	R\$ 16.015,23
5	DEMOLIÇÕES	Físico	0,73%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 4.319,56	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82	R\$ 359,82
6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	Físico	7,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 43.371,30	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83	R\$ 3.612,83
7	URBANIZAÇÃO	Físico	10,59%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 62.573,45	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37	R\$ 5.212,37
8	CONTENÇÕES	Físico	10,92%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 64.516,18	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20	R\$ 5.374,20
TOTAL		Físico	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		Financeiro	R\$ 590.955,08	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.226,56	R\$ 49.462,94

Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Lijnhaes Júnior

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852 - 4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br



**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha orçamentária



Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade **Nº processo:** 301/2020 **Data:** 23/09/2020
Objeto: Manutenção de vias públicas já existentes em diversas ruas do município de João Monlevade **Tipo de licitação:** Concorrência Pública **Prazo:** 12 meses
Local: João Monlevade, Minas Gerais **Nº licitação:** 18/2020 **Validade:** 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			TOTAL	R\$ 38.608,99
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%	UNID	1,00	R\$ 38.608,99	R\$ 38.608,99
2	CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL	R\$ 82.347,28
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNID X MÊS	24,00	R\$ 11,82	R\$ 283,63
2.2	FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	12,00	R\$ 712,44	R\$ 8.549,32
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL	UNIDADE	1,00	R\$ 2.730,36	R\$ 2.730,36
2.4	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MÊS	12,00	R\$ 653,08	R\$ 7.836,93
2.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID.	48,00	R\$ 807,43	R\$ 38.756,81
2.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE EM PVC H= 75 CM	UNID	240,00	R\$ 33,11	R\$ 7.945,80
2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	ML	1.000,00	R\$ 8,75	R\$ 8.749,50
2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M²	540,00	R\$ 13,88	R\$ 7.494,93
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			TOTAL	R\$ 102.958,63
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1,5 M	M³	250,00	R\$ 49,05	R\$ 12.262,13
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5 M < H <= 3,0 M	M³	100,00	R\$ 65,40	R\$ 6.539,80
3.3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1,5 M	M³	600,00	R\$ 3,87	R\$ 2.319,90
3.4	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5 M < H <= 3,0 M	M³	600,00	R\$ 4,90	R\$ 2.941,20
3.5	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MANUAL	M³	350,00	R\$ 19,95	R\$ 6.982,50
3.6	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MECANICA	M³	1.200,00	R\$ 1,89	R\$ 2.268,60
3.7	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	100,00	R\$ 49,05	R\$ 4.904,85
3.8	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M³	1.450,00	R\$ 21,81	R\$ 31.627,40
3.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	1.000,00	R\$ 3,06	R\$ 3.059,00
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM	T X KM	42.750,00	R\$ 0,70	R\$ 30.053,25
4	DRENAGEM			TOTAL	R\$ 192.259,69
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	ML	36,00	R\$ 50,26	R\$ 1.809,18
4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$ 184,75	R\$ 2.216,96
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	240,00	R\$ 106,26	R\$ 25.501,80

1

**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha orçamentária



Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade **Nº processo:** 301/2020 **Data:** 28/09/2020
Objeto: Manutenção de vias públicas já existentes em diversas ruas do município de João Monlevade **Tipo de licitação:** Concorrência Pública **Prazo:** 12 meses
Local: João Monlevade, Minas Gerais **Nº licitação:** 18/2020 **Vauidade:** 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	100,00	R\$ 173,32	R\$ 17.331,80
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$ 260,89	R\$ 3.130,67
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	ML	12,00	R\$ 336,51	R\$ 4.038,11
4.7	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600 - PADRÃO SUDECAP	UNID.	10,00	R\$ 1.837,22	R\$ 18.371,20
4.8	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800 - PADRÃO SUDECAP	UNID.	4,00	R\$ 2.164,20	R\$ 8.655,98
4.9	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	10,00	R\$ 839,30	R\$ 8.392,57
4.10	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNID.	10,00	R\$ 640,25	R\$ 6.402,62
4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	UNID.	24,00	R\$ 473,00	R\$ 11.351,89
4.12	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600	ML	12,00	R\$ 652,61	R\$ 7.831,34
4.13	EXECUÇÃO DE ALA DE REDE TUBULAR DN 600	UNID.	6,00	R\$ 1.005,41	R\$ 6.032,48
4.14	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	30,00	R\$ 425,32	R\$ 12.759,74
4.15	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6	M³	56,40	R\$ 399,62	R\$ 22.538,43
4.16	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO TRAÇO 1:3:6, ESP. 20CM - (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	M³	10,00	R\$ 599,99	R\$ 5.999,92
4.17	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	KG	1.800,00	R\$ 9,26	R\$ 16.672,56
4.18	FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)	M²	200,00	R\$ 66,11	R\$ 13.222,10
5	DEMOLIÇÕES			TOTAL	R\$ 4.319,55
5.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	10,00	R\$ 86,32	R\$ 863,17
5.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	10,00	R\$ 136,28	R\$ 1.362,78
5.3	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS INCL. AFASTAMENTO	M³	20,00	R\$ 104,68	R\$ 2.093,61
6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			TOTAL	R\$ 43.371,20
6.1	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M	CHI	40,00	R\$ 49,35	R\$ 1.974,10


**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha orçamentária

Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade **Nº processo:** 301/2020 **Data:** 23/09/2020
Objeto: Manutenção de vias públicas já existentes em diversas ruas do município de João Monlevade **Tipo de licitação:** Concorrência Pública **Prazo:** 12 meses
Local: João Monlevade, Minas Gerais **Nº licitação:** 18/2020 **Validade:** 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6.2	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	400,00	R\$ 103,49	R\$ 41.397,20
7	URBANIZAÇÃO			TOTAL	R\$ 62.573,45
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	ML	50,00	R\$ 32,50	R\$ 1.624,98
7.2	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO	ML	50,00	R\$ 31,95	R\$ 1.597,43
7.3	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA - INCLUIDO O FORNECIMENTO	M²	50,00	R\$ 70,28	R\$ 3.514,05
7.4	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	200,00	R\$ 33,18	R\$ 6.636,70
7.5	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	200,00	R\$ 29,35	R\$ 5.869,10
7.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	400,00	R\$ 62,34	R\$ 24.935,60
7.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M²	200,00	R\$ 36,36	R\$ 7.271,30
7.8	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO	M³	27,00	R\$ 16,35	R\$ 441,44
7.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M²	180,00	R\$ 35,72	R\$ 6.429,60
7.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	10,00	R\$ 425,32	R\$ 4.253,25
8	CONTENÇÕES			TOTAL	R\$ 64.516,18
8.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M³	22,08	R\$ 425,32	R\$ 9.391,16
8.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETOTRAÇO 1:3:6 ,ESP.20CM	M³	17,28	R\$ 599,99	R\$ 10.367,85
8.3	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS)	KG	1.766,40	R\$ 9,26	R\$ 16.361,28
8.4	FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)	M²	153,60	R\$ 66,11	R\$ 10.154,57
8.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M³	43,20	R\$ 81,71	R\$ 3.529,85
8.6	MURODEARRIMOEMRIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	72,00	R\$ 204,33	R\$ 14.711,47
				TOTAL	R\$ 590.955,08



Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Linhares Júnior

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br





DECLARAÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Prezados (as) senhores (as),

A Construtora Ferreira Júnior Ltda., estabelecida na Avenida Alberto Lima, número 2408, no bairro Sion, no município de João Monlevade - Estado de Minas Gerais, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) nº 16.626.095/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. David Roosevelt Linhares Júnior, D E C L A R A , sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, caso seja vencedor da licitação, responsável técnico pela obra que pode se dar mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços com cópia autenticada do respectivo registro no CREA.

João Monlevade - Minas Gerais, 23 de setembro de 2020

Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Linhares Júnior

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion

João Monlevade - MG CEP:35.931-186

Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br



Ferreira Júnior

