

# MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO

MONLEVADE

ENVELOPE Nº 2

“PROPOSTA COMERCIAL”

CONCORRÊNCIA: 10/2020

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2020**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.**

Rua Bernardo Laender nº 196, Bairro São Diogo  
Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.803-013  
Telefone: (38) 99857-2151  
E-mail: construtoramegaguilar@hotmail.com





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2020**

**CARTA PROPOSTA COMERCIAL**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.**

Rua Bernardo Laender nº 196, Bairro São Diogo  
Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.803-013  
Telefone: (38) 99857-2151  
E-mail: construtoramegaguilar@hotmail.com

02/09





## MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



À  
Prefeitura Municipal de João Monlevade  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

### ANEXO II – CARTA PROPOSTA -CONCORRÊNCIA Nº. 010 /2020

Prezados Senhores:

A empresa Mega Construtora e Serviços Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 42.971.150/0001-92, com sito a Rua Bernarda Laender nº 196 , Bairro: São Diogo , Teófilo Otoni/MG, CEP:39.803.013, por intermédio de seu Procurador Marcelo Robert Rodrigues Neves, Sciteiro, Empresário, portador do RG: MG- 5.217.955 e inscrito no CPF: 781.471.156-87, residente e domiciliado a Rua Lari Amaral nº 106, Novo Progresso, Contagem/MG, sob as penas da lei.

Declaramos aceitos os termos do edital CONCORRÊNCIA Nº. 010 /2020, e apresentamos-lhes nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.

Declaramos manter o responsável técnico, a frente dos serviços, durante toda vigência do contrato.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Nosso Preço global é de 1.167.256,96 (Hum milhão e cento e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).


O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

SE VENCEDORA, na qualidade de representante legal, assinará o contrato o Sr. Marcelo Robert Rodrigues Neves portador da Carteira de Identidade MG-5.217.955 e CPF (MF) sob o n.º 781.471.156-87.




Indica o número da conta bancária de titularidade da empresa proponente para depósito, em caso de contrato: Banco Sicoob de nº. 756, Agência 3053, Conta Bancária 14820-2.

Atenciosamente,

Teófilo Otoni (MG) para João Monlevade (MG) 02 de Setembro de 2020.

  
Marcelo Robert Rodrigues Neves

RG- MG 5.217.955  
CPF: 781.471.156-87  
Procurador

Rua Bernarda Laender nº 196, Bairro: São Diogo, Teófilo Otoni/MG  
CEP: 39.803-013  
E-mail: construtoramegaguilar@outlook.com

CNPJ: 18.769.287/0001-84  
INSC. ESTADUAL: 002212221.00-44  
INSC. MUNICIPAL: 05-04-0009423









**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2020**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.**


Rua Bernardo Laender nº 196, Bairro São Diogo  
Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.803-013  
Telefone: (38) 99857-2151  
E-mail: construtoramegaguilar@hotmail.com

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





# MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
Secretaria Municipal de Obras

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS

DATA:

28/07/2020

LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

FORMA DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEMFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI JANEIRO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020, COM ISS=5% E BDI DE 23,74%.

( ) DIRETA

( ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

BDI 23,74%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIF. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	COTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	76.390,17	97.001,20	97.000,00
		<b>SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL:</b>					<b>97.000,00</b>
2		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					
2.1	BO-SAN-005	BANHEIRO OLÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento operacionais)	MES	6,00	450,00	554,85	3.340,98
2.2	BO-SAN-005	BANHEIRO OLÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento ao container)	MES	6,00	450,00	554,85	3.340,98
2.3	BO-CON-010	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	650,00	804,21	4.825,86
2.4	BO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID.	1,00	650,00	804,11	804,31
2.5	85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM H=1,20M	M2	4.320,00	4,00	95	21.384,00
		<b>SUB-TOTAL CANTEIRO DE OBRAS:</b>					<b>33.696,13</b>
3		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>					
3.1	MOB-DES-025	MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 ( 0,3% )	UNID.	1,00	4.068,47	3.491,20	3.491,30
		<b>SUB-TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:</b>					<b>3.491,30</b>
4		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
4.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,5X3,0M)	M2	4,50	260,00	372,3	1.673,04
4.2	BO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UNID.	1,00	530,00	658,71	658,71
4.3	BO-LIG-005	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UNID.	1,00	319,00	394,22	394,92
		<b>SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>					<b>2.726,67</b>
5		<b>DEMOLIÇÕES</b>					
5.1	DEM-PIS-040	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	7.200,00	3,40	4,21	30.312,00
5.2	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	720,00	17,00	21,94	15.148,80
		<b>SUB-TOTAL DEMOLIÇÕES:</b>					<b>45.460,80</b>
6		<b>REPAROS EM CAIXAS</b>					
6.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA	M3	1,00	280,00	346,58	346,58
6.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	50,00	6,56	8,2	408,00
6.3	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	10,00	42,07	52,461	520,60
		<b>SUB-TOTAL REPAROS EM CAIXAS:</b>					<b>1.273,18</b>
7		<b>PASSEIO</b>					
7.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	720,00	18,00	19,80	14.256,00
7.2	DEM-MFC-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	3.600,00	5,50	6,81	24.516,00
7.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	3.600,00	23,00	28,46	102.456,00
7.4	94993	PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=9CM, JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	7.200,00	35,00	43,59	311.832,00
7.5	PIS-LAD-015	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES PADRÃO COPACABANA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	5.760,00	52,38	64,82	373.383,20
7.6	PIS-LAD-040	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ESPESSURA 3CM	M2	1.152,00	48,82	60,95	69.304,32
7.7	PIS-LAD-035	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	288,00	48,82	60,11	17.328,08
7.8	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UNID.	40,00	252,17	312,24	12.489,60
7.9	COTAÇÃO	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 2B 43X49 CM PADRÃO CEMIG	UNID.	40,00	64,75	80,12	3.204,80
		<b>SUB-TOTAL PASSEIO:</b>					<b>928.740,00</b>
8		<b>TRANSPORTE E LIMPEZA</b>					
8.1	TRA-CAC-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOÍDO EM CAÇAMBA	M3	1.323,00	15,00	18,53	24.564,88
8.2	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	7.200,00	3,40	4,29	30.312,00
		<b>SUB-TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>54.866,88</b>
		<b>TOTAL GERAL DA OBRA:</b>					<b>1.167.256,96</b>

### OBSERVAÇÕES:

Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.

Teófilo Otoni/MG para João Monlevade/MG, 02 de Setembro de 2020.

*Marcelo Robert Rodrigues Neves*  
Mega Construtora e Serviços Eireli  
p/ Marcelo Robert Rodrigues Neves  
CPF: 781.471.156-87  
Procurador

Rua Bernarda Laender nº 196, Bairro: São Diogo, Teófilo Otoni/MG  
CEP: 39.803-013  
E-mail: construtoramegaguilar@outlook.com

CNPJ: 18.769.287/0001-84  
INSC. ESTADUAL: 002212221.00-44  
INSC. MUNICIPAL: 05-04-0009423





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2020**

## **CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.**

Rua Bernardo Laender nº 196, Bairro São Diogo  
Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.803-013  
Telefone: (38) 99857-2151  
E-mail: construtoramegaguilar@hotmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*

06/09



MEGA CONSTRUTORA E  
SERVIÇOS EIRELI



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade				LOCAL: Av. Getúlio Vargas					
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS				Data: 28/07/2020					
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEINFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5% E BDI DE 23,74%.									
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	8,31%	3,15%	19,93%	19,93%	19,93%	18,46%	18,60%
		Financeiro	97.000,00	3.055,50	19.332,10	19.332,10	19.332,10	17.908,20	18.042,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,89%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		Financeiro	33.696,13	5.616,02	5.616,02	5.616,02	5.616,02	5.616,02	5.616,02
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,30%	50,00%					50,00%
		Financeiro	3.491,30	1.745,65					1.745,65
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,23%	100,00%					
		Financeiro	2.728,67	2.728,67					
5	DEMOLIÇÕES	Físico %	3,89%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	45.460,80	11.365,20	11.365,20	11.365,20	11.365,20		
6	REPAROS EM CAIXAS	Físico %	0,11%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	1.273,18		318,30	318,30	318,30	318,30	
7	PASSEIO	Físico %	79,57%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	928.740,00		185.748,00	185.748,00	185.748,00	185.748,00	185.748,00
8	TRANSPORTE E LIMPEZA	Físico %	4,70%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		Financeiro	54.866,88	9.144,48	9.144,48	9.144,48	9.144,48	9.144,48	9.144,48
TOTAL		Físico %	100,00%	2,88%	19,83%	19,83%	19,83%	18,74%	18,87%
		Financeiro	R\$ 1.167.256,96	R\$ 33.655,52	R\$ 231.524,10	R\$ 231.524,10	R\$ 231.524,10	R\$ 218.733,00	R\$ 220.286,15

Teófilo Otoni/MG para João Monlevade/MG, 02 de Setembro de 2020.

*Manoel Roberto Rodrigues Neves*

Mega Construtora e Serviços Eireli  
p/p Manoel Roberto Rodrigues Neves  
CPF: 781.471.156-87  
Procurador

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rua Bernarda Laender nº 196, Bairro: São Diogo, Teófilo Otoni/MG  
CEP: 39.803-013  
E-mail: construtoramegaguilar@outlook.com

CNPJ: 18.769.287/0001-84  
INSC. ESTADUAL: 0022122211.00-44  
INSC. MUNICIPAL: 05-04-0009423







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 247/2020**

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. GETÚLIO VARGAS, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital.**

Rua Bernardo Laender nº 196, Bairro São Diogo  
Teófilo Otoni/MG - CEP: 39.803-013  
Telefone: (38) 99857-2151  
E-mail: construtoramegaguilar@hotmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*





**MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**  
 Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº TC/CR: 0  
 PROPONENTE / TOMADOR: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção e Reforma de Edifícios  
 DESONERAÇÃO: Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%  
 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,78%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>23,74%</b>	<b>OK</b>	<b>20,34%</b>	<b>22,12%</b>	<b>25,00%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Observações:

João Monlevade (MG), 02 de Setembro de 2020  
 Marcelo Roberto Rodrigues Neto

Rua Bernarda Laender nº 196, Bairro: São Diogo, Teófilo Otoni/MG  
 CEP: 39.803-013  
 E-mail: construtoramegaguilar@outlook.com

CNPJ: 18.769.287/0001-84  
 INSC. ESTADUAL: 002212221.00-44  
 INSC. MUNICIPAL: 05-04-0009423

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000