

## TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DE EDITAL DE LICITAÇÃO

<b>EDITAL:</b>	Concorrência 04/2019
<b>TIPO:</b>	Menor Preço
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVO CRUZEIRO, JOÃO MONLEVADE/MG, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com a planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto básico.</b>

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria 316/2018, após questionamento enviado pela empresa CEU Construções e Reformas Ltda e análise das planilhas pelo Setor de Engenharia, torna pública a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital da Concorrência 04/2019, devendo considerar:

### **ONDE SE LÊ:**

ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES

**DIA: 09/10/2019**

HORA: até as 14:00 horas

ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO"

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA – RUA GERALDO MIRANDA, 337

**DIA: 09/10/2019**

HORA: 14:00 horas

---

### **LEIA-A SE:**

ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES

**DIA: 24/10/2019**

HORA: até as 14:00 horas

ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO"

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA – RUA GERALDO MIRANDA, 337

**DIA: 24/10/2019**

HORA: 14:00 horas

**ONDE SE LÊ:**

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. A contratação tem valor global estimado em **R\$ 2.140.071,43** (dois milhões, cento e quarenta mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos), que será empenhado na dotação orçamentária prevista na rubrica 10.301.1002.1019, 4.4.90.51, ficha 518, recurso fonte 1.02, do orçamento vigente

---

**LEIA-A SE:**

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. A contratação tem valor global estimado em **R\$ 2.524.620,69** (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), cujo empenho sobrevirá da dotação orçamentária 15.452.1502.2096, 3.3.90.39 e 3.3.90.34, fichas 454 e 455 do orçamento vigente ou a criada para este fim no próximo exercício orçamentário.

**ANEXOS:**

- **RETIFICADO** Anexo VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
- **RETIFICADO** Anexo IX - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- **NOVO** Anexo XI - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
- **NOVO** Anexo XII – DEMONSTRATIVO DO BDI

João Monlevade, 19 de Setembro de 2019

Comissão Permanente de Licitação