

PROVIDA DI  
17  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

Thomas M. Guzella Oliveira  
Eng. Civil CREA-MG 187924

*[Handwritten signature]*



Thomas M. Guzella Oliveira  
Eng. Civil CREA-MG 187924

*[Handwritten signature]*





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420150007495**

Atividade em andamento



Página 03

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR.....  
 Registro: 04.0.0000037154..... RNP: 1403732698.....  
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420150000002774203 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova Registrada em: 26/10/2015  
 Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....  
 Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: AVG PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA..... CPF/CNPJ: 18757785000107.  
 Logradouro: ALAMEDA OSCAR NIEMEYER..... Nº: 891.....  
 Complemento: 910..... Bairro: VALE DO SERENO.....  
 Cidade: NOVA LIMA..... UF: MG..... CEP: 34600-000

Contrato: ..... celebrado em ..... Vinculado à ART:  
 Valor do contrato: R\$ 1.063.000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....  
 Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO..... Nº: 803.....  
 Complemento: ..... Bairro: VILA DO CARMO.....  
 Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-0001

Início: 19/6/2014. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: COMERCIAL..... Código: .....  
 Proprietário: AVG PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA..... CPF/CNPJ: 18757785000107.  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST MISTA P/ FINS  
 COMERCIAIS , Quantidade 2492,00 , Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 11/08/2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula


Observações



*[Handwritten signatures and marks]*



# AVG PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA



## ATESTADO

Atestamos para os fins, de concorrência pública e cadastramento em órgãos públicos que a empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ-08.043.452/0001-62, vem executando desde 19/06/2014 para AVG Participações Eireli Ltda, com sede a Alameda Oscar Niemeyer nº 891, sala 910, bairro Vale do Sereno na cidade de Nova Lima -MG, inscrita no CNPJ sob o nº18.757.785/0001-07; obras de construção civil em geral em sua propriedade na Cidade de Marina-MG localizada a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, sendo os responsáveis técnicos: Aguiar Candido de Oliveira Junior - engenheiro Civil CREA/MG 37.154/D e Thomas Miranda Guzella Oliveira - engenheiro Civil CREA/MG 187.924/D, serviços conforme planilha anexo.


### CARACTERISTICAS:

- Construção das instalações provisórias;
- Escavação, armação e concretagem de fundação em hélice contínua diâmetro 60 cm, correspondente a 1063 m;
- Escavação e transporte de terra dmt = 8,0 km relativo a 3.350 m<sup>3</sup>;
- Compactação mecânica de solo de primeira categoria relativo a 1050 m<sup>2</sup>;
- Execução e compactação de sub-leito, sub-base, base de toda a área sendo 525 m<sup>2</sup>;
- Execução dos blocos de coroamento e cintas de ligação dos blocos;
- Formas de madeirite resinado área de 479,08 m<sup>2</sup>;
- Execução dos muros de arrimos e paredes armadas com área de 600,00 m<sup>2</sup>;
- Execução de grauteamento para fixação dos pilares nos cálices dos blocos de coroamento;
- Execução de montagem estrutura metálica correspondente a 38.000 kg;
- Execução de cobertura em telhas metálicas tipo sanduíche (termo acústica) em área total de 623,00 m<sup>2</sup>;
- Rede pluvial;
- Rede de distribuição de água fria;
- Rede de esgoto sanitário;
- Sistema de combate a incêndio em área de 2.492 m<sup>2</sup>;
- Execução de calcamento em bloquete intertravado ecológico;
- Execução de piso industrial de alta resistência 2.492 m<sup>2</sup>;
- Execução de alvenaria de blocos de concreto 1.473,80 m<sup>2</sup>;
- Aplicação de prime e pintura de toda a estrutura metálica em área de 1.150,00 m<sup>2</sup>;
- Esquadrias de alumínio 112,00 m<sup>2</sup>;
- Execução de escada em estrutura metálica perfil metálico com peso de 8.500 kg;

AVG Participações Eireli Ltda - CNPJ- 18.757.785/0001-07  
Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 - Vale do Sereno - Nova Lima -MG  
CEP- 34.000-000 fones (31) 99971-3334 ; 9971-4343

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2020  
Assinatura/Nome/Matrícula

# AVG PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA



- Fornecimento, dobra e lançamento de aço CA-50 e CA-60 correspondente a 30.057,66 kg;

- Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto com volume de 564,28 m<sup>3</sup>;

- Aplicação de textura sobre parede = 263,60 m<sup>2</sup>.

- Local de execução da obra Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro do Carmo na cidade de Mariana-MG.

- Valor total da obra R\$ 1.063.000,00 (hum milhão e sessenta e três mil reais).

- Empresa que executou: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA

Rua Benedito Valadares nº 132-B – Bairro Pilar – Ouro Preto-MG

CNPJ – 08.043.452/0001-62

- Responsáveis Técnico: Aguiar Candido de Oliveira Junior

Engº Civil -CREA/MG 37.154/D

e

Thomas Miranda Guzella Oliveira

Engº Civil CREA/MG 187.924/D.

Nova Lima (MG), 26 de outubro de 2015



*Antonio da Silva Gonçalves*  
AVG Participações Eireli Ltda

Antonio da Silva Gonçalves - Diretor

CPF – 128.487.436-20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)  
*Antonio da Silva Gonçalves*  
Ouro Preto MG 08 NOV. 2015  
Em teste da verdade  
EMOL. 1,79 REC. 0,23 TRF 1,25 TOTAL 3,27  
Rua Paraná, 148 - Fone: 31-3333-3338

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2015  
*[Assinatura]*  
Assinatura/Nome/Matrícula

Regina Grove  
Tabela

AVG Participações Eireli Ltda – CNPJ- 18.757.785/0001-07  
Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 – Vale do Sereno – Nova Lima – MG  
CEP- 34.000-000 fones (31) 99971-3334 ; 9971-4343

Data: 17/08/2020

Assinatura/Nome/Matrícula



## AVG PARTICIPAÇÕES EIRELI LTDA

CNPJ - 18.757.785/0001-07 - Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 bairro Vale do Sereno - Nova Lima - V

OBRA: Construção de prédio comercial a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, Mariana - MG

EMPRESA CONTRATADA : Unibloco Construtora Ltda - CNPJ - 08.043.452/0001-62

01/05

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Construção de instalações provisória		
01.02	Escavação, carga e transporte de material, dmt= 8,0 km	vb	1,00
01.03	Locação da obra, tábua de pinos, pontaletes, prego, carpinteiro e ajudante	m³	2.100,00
01.04	Ligação provisória de energia e água por contada do cliente	m²	629,85
01.05	Serviço de topografia empregando topógrafo e ajudante de topografia	vb	1,00
		vb	1,00
02	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO em HELICE CONTINUA		
02.01	Escavação de fundação em helice continua diametro 60 cm	m	1.063,00
02.02	Carga e transporte de material escavado dmt= 8,0 km, material emolado	m³	1.250,00
02.03	Aço CA-50 e CA-60 para armação dos tubulões, conforme projetos	kg	5.958,00
02.04	Concreto fck= 25 mpa, fornecimento, lançamento e adensamento	m³	134,63
03	BLOCOS DE COROAMENTO		
03.01	Forma de madeirite resinado 14 mm	m²	215,50
03.02	Aço CA-50 e CA-60 para armação dos blocos de coroamento, conf projetos	kg	7.556,30
03.03	Concreto fck= 25 mpa, fornecimento, lançamento e adensamento	m³	66,77
04	CINTAS DE LIGAÇÃO		
04.01	Forma de madeirite resinado 14 mm	m²	114,38
04.02	Aço CA-50 e CA-60 para armação das cintas, conforme projetos	kg	1.185,30
04.03	Concreto fck= 25 mpa, fornecimento, lançamento e adensamento	m³	11,81
05	MUROS DE ARRIMO e PAREDES ARMADAS		
05.01	Aço CA-50 e CA-60 para armação dos muros conforme projetos	kg	7.675,00
05.02	Concreto fck= 25 mpa, fornecimento, lançamento e adensamento	m³	90,18
05.03	Parede em bloco de concreto estrutural 19x19x39 vasado, para enchimento	m²	230,99
05.04	Forma de madeirite resinado 14 mm para as paredes armadas	m²	40,60
	GRAUTEAMENTO, COMPACTAÇÃO		
06.01	Grauteamento para fixação dos pilares no cálice	kg	375,00
06.02	Fornecimento, transporte e acatamento de brita graduada para composição de base em toda garagem	m³	72,00
06.03	Compactação mecanica para estabilização do solo e compactação da brita graduada para transito de guidaste na montagem. Sub-leito 50 cm e base 50 cm	m²	1.050,00
06.04	Concretagem das vigas hiperestaticas, material e mão de obra, empregando concreto especial de 30 mpa com brita 0	kg	10.460,00
07	REDE PLUVIAL		
07.01	Locação e nivelamento de vala para rede pluvial	m²	70,00
07.02	Escavação de material de primeira categoria	m³	42,00
07.03	Lançamento e distribuição de tubos diametro de 200 mm no piso da garagem	m	50,00
07.04	Lançamento e distribuição de tubos diametro de 150 mm no piso da garagem	m	105,00
07.05	Lançamento e distribuição de tubos diametro de 100 mm no piso da garagem	m	44,00
07.06	Confecção de calxa pluvial inclusive tampa dimensões, 40x40x40 com grelha de ferro fundido	um	14,00
07.07	Reaterro e compactação das valas	m²	35,00

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/08/2020

Assinatura/Nome/Matrícula



CNPJ - 18.757.785/0001-07 - Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 bairro Vale do Sereno - Nova Lima - MG

OBRA: Construção de prédio comercial a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, Mariana - MG

EMPRESA CONTRATADA : Unibloco Construtora Ltda - CNPJ - 08.043.452/0001-62

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	02/05	
		UNID	QUANT.
<b>08</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA</b>		
08.01	Entrada de água potável diam = 25 mm até o reservatório, sera instalado um torneira na garagem	m	68,00
08.02	Fornecimento sem instalação de reservatório de fibra de vidro ou PVC de 1500 litros	um	5,00
08.03	Fornecimento e instalação de registro geral na entrada do prédio	um	1,00
<b>09</b>	<b>ESGOTO</b>		
09.01	Esvaiação e compactação em material de primeira categoria	m³	10,80
09.02	Saída de esgoto em tubo 100 da rede pública até o final da rampa de entrada da garagem	m	30,00
09.03	Saída de esgoto em tubo 100 da rede pública do lado direito assentado no terreno sobre o muro de	m	35,00
09.04	Confecção de caixa de esgoto em concreto 40x40x40 cm com tampa, deixando saída para a futura ligação com o prédio	um	3,
09.05	Confecção de caixa de esgoto em concreto 40x40x40 cm com tampa, deixando saída para a futura ligação com o prédio	um	3,00
<b>10</b>	<b>SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO</b>		
10.01	Esvaiação e compactação em material de primeira categoria	m3	6,30
10.02	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado diametro de 65 mm, inclusive luva de ligação e conexões, inclusive abertura de roscas e soldas	m	42,00
10.03	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado diametro de 100 mm inclusive luva de ligação e conexões, inclusive abertura de roscas e soldas	m	42,00
10.04	Hidrante de recalque completo inclusive caixa e tampão 60x40 articulado FSB ferro fundido diam= 65 mm	um	1,00
10.05	Hidrante de recalque completo inclusive caixa e tampão 60x40 articulado FSB de ferro fundido diam= 100 mm, esta saída destina-se ao sprinkler	um	1,00
10.06	Cabeçote de hidrante 100 mm	um	1,00
10.07	Entrada de 63 mm para o cabeçote de hidrante de 100 mm	um	2,00
10.08	Registro de recalque para sistema de chuveiro automático 100 mm com válvula de retenção	um	1,00
10.09	Registro de recalque sem válvula de retenção 63 mm	um	4
10.10	Concreto 13,5 mpa para envelopamento dos tubos.	m³	4,...
<b>11</b>	<b>CANALETA NA ENTRADA DA GARAGEM</b>		
11.01	Esvaiação e compactação em material primeira categoria	m³	4,20
11.02	Forma em madeireite resinado	m²	8,00
11.03	Concreto 13,5 mpa para confecção de canaleta 60x40 cm	m³	3,00
11.04	Grade de proteção da canaleta em ferro 3/8"	m²	3,60
<b>12</b>	<b>TEXTURA e PINTURA</b>		
12.01	Regularização de todo o muro com argamassa para aplicação de textura	m²	263,60
12.02	Fundo selador acrílico para recebimento da textura	m²	263,60
12.03	Fornecimento, aplicação de textura branca sobre muro de divisa lado esquerdo	m²	64,90
12.04	Fornecimento, aplicação de textura branca sobre muro de divisa lado direito	m²	75,40
12.05	Fornecimento, aplicação de textura branca sobre muro de divisa fundos	m²	57,00
12.06	Fornecimento, aplicação de textura branca sobre muro da frente	m²	66,30
12.07	Aplicação de primê e pintura de toda a estrutura metálica	m²	1.150,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/08/2023

Assinatura/Nome/Matrícula



CNPJ - 18.757.785/0001-07 -Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 bairro Vale do Sereno - Nova Lima -MG

OBRA: Construção de prédio comercial a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, Mariana -MG

EMPRESA CONTRATADA : Unibloco Construtora Ltda - CNPJ - 08.043.452/0001-62

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	03/05	
		UNID	QUANT.
13	<b>CALÇAMENTO e GRAMA</b>		
13.01	Preparação e compactação de base para calçamento	m <sup>2</sup>	80,00
13.02	Calçamento em bloquete intertravado ecologico	m <sup>2</sup>	80,00
14	<b>ESCALADA PRINCIPAL (ENTRADA DO PRÉDIO)</b>		
14.01	Escavação para fundação - base da escada		
14.02	Armação em aço CA-60 e CA-50 para viga da fundação	m <sup>3</sup>	6,00
14.03	Forma de madeira de viga da fundação	kg	60,00
14.04	Concreto 15,0 MPA para viga da fundação e degraus da escada	m <sup>2</sup>	25,60
14.05	Alvenaria de vedação em bloco 15 cm dos dois lados da escada	m <sup>3</sup>	10,00
14.06	Textura na laterais da alvenaria de vedação da escada	m <sup>2</sup>	26,00
14.07	Estrutura de aço em perfil leve w150x13, chpas de fixação, parafusos, inclusive degraus em chapa 14	m <sup>2</sup>	26,00
14.08	Guarda corpo em tubo de aço, incluindo zarcão	kg	700,00
9	Corrimão em tubo de aço, incluindo zarcão	m	15,00
		m	15,00
15	<b>ESCALADA INTERNA ( DA GARAGEM AO PISO DAS SALAS) 3 LANÇES</b>		
15.01	Guarda corpo em tubo de aço, incluindo zarcão	m	18,00
15.02	Corrimão em tubo de aço, incluindo zarcão	m	18,00
16	<b>ESTRUTURAS, COBERTURA, CALHAS ETC</b>		
16.01	Estrutura metalica em perfis metalicos	kg	38.000,00
16.02	Calha galvanizada com desenvolvimento 80 cm	m	96,00
16.03	Condutor de calha até o condutor existente	m	50,00
16.04	Rufo com desenvolvimento de 30 cm	m	96,00
16.05	Portão (pivotante) de entrada em metalon 50x20 espaçado de 12 em 12 cm, inclusive estrutura em	m <sup>2</sup>	22,00
16.06	Corbertura de todo o prédio com telha sanduiche galvanizada 0,43	m <sup>2</sup>	623,00
16.07	Telha galvanizada simples p/ testeira nos quatro lados da construção altura = 1,60 m	m <sup>2</sup>	160,00
16.08	Telha galvanizada pintada de branco espessura 0,43 mm, para o painel lateral - LADO ESQUERDO	m <sup>2</sup>	124,00
16.09	Telha galvanizada pintada de branco espessura 0,43 mm -LADO DIREITO, para o painel lateral - LADO	m <sup>2</sup>	118,00
17	<b>ALVENARIA</b>		
17.01	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação na garagem	m <sup>2</sup>	201,00
17.02	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação loja e sobreloja, parte externa	m <sup>2</sup>	544,00
17.03	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação nas salas parte externa	m <sup>2</sup>	342,00
17.04	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação das paredes da caixa d'agua	m <sup>2</sup>	165,00
17.05	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação pratibanda do telhado	m <sup>2</sup>	113,00
18	<b>FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO</b>		
18.01	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 30 mpa na garagem	m <sup>3</sup>	80,91
18.02	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 30 mpa piso da loja	m <sup>3</sup>	52,47
18.03	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 30 mpa piso da sobre loja	m <sup>3</sup>	35,92
18.04	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 30 mpa piso das salas	m <sup>3</sup>	52,60
18.05	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto 30 mpa fundo dos reservatórios	m <sup>3</sup>	7,35


AVCE PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ - 18.757.785/0001-07 -Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 bairro Vale do Sereno - Nova Lima -MG

OBRA: Construção de prédio comercial a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, Mariana -MG

EMPRESA CONTRATADA : Unibloco Construtora Ltda - CNPJ - 08.043.452/0001-62

		04/05	
19	<b>FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AÇO</b>		
19.01	Fornecimento, corte e lançamento de tela Q138 (diâmetro 4.2 c/10cm) garagem	kg	1.958,13
19.02	Fornecimento, corte e lançamento de tela Q138 (diâmetro 4.2 c/10cm) loja	kg	1.511,88
19.03	Fornecimento, corte e lançamento de tela Q138 (diâmetro 4.2 c/10cm) sobre loja	kg	869,22
19.04	Fornecimento, corte e lançamento de tela Q138 (diâmetro 4.2 c/10cm) salas	kg	1.514,96
19.05	Fornecimento, corte e lançamento de tela Q138 (diâmetro 4.2 c/10cm) reservatórios	kg	177,87
19.06	Ferragem negativa diâmetros de 10 e 6.3 mm na loja	kg	414,00
19.07	Ferragem negativa diâmetros de 10 e 6.3 mm na sobreloja	kg	202,00
19.08	Ferragem negativa diâmetros de 10 e 6.3 mm na salas	kg	200,00
19.09	Ferragem negativa diâmetros de 10 e 6.3 mm no reservatório	kg	44,00
20	<b>TRATAMENTO DE JUNTA</b>		
20.01	Tratamento de junta da loja	m	629,35
20.02	Tratamento de junta da sobre loja	m	387,10
20.03	Tratamento de junta do piso das salas	m	611,00
20.04	Tratamento de junta do fundo dos reservatórios	m	80,00
21	<b>ESCALA EM ESTRUTURA METÁLICA e ESQUADRIAS</b>		
21.01	Execução de escada em estrutura metálica conforme apresentada no projeto arquitetônico, inclusive capeamento em concreto 30 mpa. Dando acesso da garagem ao piso das salas perfazendo 3 lances e 3 lajes. Será usado perfil laminado "H" W150x13 e os degraus em chapa lisa soldada e concretada	kg	8.500,00
21.02	Fornecimento e instalação de estrutura de esquadrias de alumínio	m <sup>2</sup>	112,00
	<b>CAIXA DE CORRIDO PARA ELEVADOR</b>		
22	<b>ALVENARIA</b>		
22.01	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x29 para vedação na caixa de corrida	m <sup>2</sup>	108,80
23	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
23.01	Fornec, lança e adensamento de concreto 25 mpa vigas e pilares da caixa de corrida	m <sup>3</sup>	11,64
23.02	Aço CA-50 e CA-60 diâmetros 12,5 mm e 5.0 mm para vigas e pilares caixa de corrida	kg	650,1
23.03	Forma de madeirite para vigas e pilares, caixa de corrida	m <sup>2</sup>	75,00
23.04	Fornecimento e instalação de dois perfis "I" 6" na 2ª alma, conf proj elevador	vb	1,00
24	<b>REVESTIMENTO, PINTURA e IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
24.01	Chapisco interno de toda a caixa de corrida	m <sup>2</sup>	128,80
24.02	Reboco de toda a caixa de corrida	m <sup>2</sup>	128,80
24.03	Selador e pintura PVA na cor branca em toda a parte interna da caixa de corrida	m <sup>2</sup>	128,80
24.04	Chapisco da parede externa do prédio sobre o calçamento ecológico	m <sup>2</sup>	22,50
24.05	Reboco da parede externa do prédio sobre o calçamento ecológico	m <sup>2</sup>	22,50
24.06	Impermeabilização da parte sub-solo	m <sup>2</sup>	16,00
24.07	Instalação de granito para nivelamento do piso acabado em cada andar	m <sup>2</sup>	25,00



CNPJ - 18.757.785/0001-07 - Al Oscar Niemeyer nº 891 sala 910 bairro Vale do Sereno - Nova Lima -MG

OBRA: Construção de prédio comercial a Av. Nossa Senhora do Carmo nº 803 bairro Vila do Carmo, Mariana -MG

EMPRESA CONTRATADA : Unibloco Construtora Ltda - CNPJ - 08.043.452/0001-62

		05/05	
25	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS ETC</b>		



25.01	Fornecimento e instalação de luminárias de emergência, lampadas, tomadas, quadro com disjuntor, interruptores, condutêles etc para atender ao elevador	vb	1,00
26	ESTRUTURA METÁLICA		
26.01	Instalação de uma janela veneziana no piso da caixa de máquinas	vb	1,00
26.02	Fornecimento e instalação de escada de acesso ao posso de elevador	vb	1,00

Nova Lima (MG), 26 de outubro de 2015

1º OFÍCIO



*Antonio da Silva Gonçalves*  
**AVG Participações Eireli Ltda**  
 Antonio da Silva Gonçalves CPF-128.487.436-20  
 Diretor

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
 Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s)  
*Antonio da Silva Gonçalves* Cou fé.  
 Ouro Preto MG 03 NOV. 2015  
 Em teste da verdade  
*Regina Greve*  
 EMOL: 3,79 REC: 0,23 TFS: 1 RE TOTAL 5,27

Regina Greve  
 Tabeliã

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17/08/2015  
*[Signature]*  
 Assinatura/Nome/Matricula





**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420160002096**

Atividade concluída

Página 1/2



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR.....

Registro: 04.0.0000037154..... RNP: 1403732698.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420160000003067069 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 12/4/2016..... Baixada em: 30/7/2009.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: SANTA CRUZ TRANSPORTES..... CPF/CNPJ: 17967308000103

Logradouro: RODOVIA DO CONTORNO DE MARIANA MG 129..... Nº:.....

Complemento: S/Nº..... Bairro: CRUZEIRO DO SUL.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Contrato:..... celebrado em..... Vinculado à ART:.....

Valor do contrato: R\$ 70000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional:.....

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO CONTORNO DE MARIANA MG129..... Nº:.....

Complemento: S/Nº..... Bairro: CRUZEIRO DO SUL.....

Cidade: MARIANA..... UF: MG..... CEP: 35420-000

Início: 9/5/2008.. Conclusão efetiva: 30/7/2009.... Coord. Geográficas:.....

Finalidade: COMERCIAL..... Código:.....

Proprietário: SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA..... CPF/CNPJ: 17967308000103

Atividade Técnica: EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade

2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS ,

Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS

COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES

CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO

EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO

MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²;

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade

2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS

COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES

CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE

INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST. EST. METÁLICA FINS COMERCIAIS , Quantidade 2480,00 , Unidade m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2009  
Assinatura/Nome/Matrícula

Observações

SUBST DA ART Nº50513806 CONSTRUÇÃO EM LAJE STEEL DECK.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone (31)3298-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420160002096**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares  
NAO FAZEM PARTE DA PRESENTE CERTIDAO OS SERVICOS PROJETOS E INSTALACOES TELEFONICAS CITADOS NO ATESTADO EMITIDO PELA SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA EM 05/11/2015, UMA VEZ QUE NAO SAO DA ATRIBUICAO DO ENG CIVIL AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 203986 a 203988, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160002096/2016

14/04/2016, 09:46:57

1420160002096

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2020  
*[Assinatura]*  
Assinatura/Nome/Matricula





**ATESTADO**

Atestamos para os fins, de concorrência pública e cadastramento em órgãos públicos que a empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ-08.043.452/0001-62, executou para SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 17.967.308/0001-03 endereço: Rodovia do Contorno de Mariana MG-129 – Bairro – Cruzeiro do Sul – Mariana - MG, elaboração de projetos e execução de toda a obra inclusive fornecimento de material, sendo o responsável técnico: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - engenheiro Civil CREA/MG 37.154/D, serviços conforme planilha anexo.

**CARACTERISTICAS:**

Concepção do projeto e execução de obra: do prédio administrativo e galpão do armazém sendo:

Área total da obra 2.480,00 m²

- Projeto arquitetônico;
- Projeto estrutural concebido em estrutura metálica em aço ASTM;
- Projeto elétrico de baixa tensão e projeto telefônico;
- Projeto hidro-sanitário;
- Projeto de combate e prevenção a incêndio e pânico;
- Construção das obras civis da administração da unidade de distribuição de bebidas;
- Execução das instalações, elétricas de baixa tensão e telefônicas;
- Execução da rede de combate a incêndios e pânico;
- Instalações das redes de coleta de esgoto sanitário;
- Instalações hidráulicas para abastecimento de água;
- Piso industrial, alta resistência inclusive polimento mecânico área = 1.629,00 m²;
- Montagem das estrutura metálica de galpão com área de 1.629,00 m²;
- Estrutura metálica do prédio da administração empregando aço ASTM, com peso de 45.720.00 kg;
- Fornecimento, assentamento de Laje steel Deck em área de 761,33 m² inclusive fixação de stud bolts;
- Alvenaria em bloco de concreto para fechamento do galpão;
- Alvenaria em tijolo cerâmico;
- Alvenaria em tijolo laminado;
- Local de execução da obra Rodovia do Contorno de Mariana MG 129 bairro Cruzeiro do Sul – Mariana –MG;
- Período de execução da obra foi de 09/05/2008 à 30/07/2009.
- Valor total da obra R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).
- Empresa que executou: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
Rua Benedito Valadares nº 132-B – Bairro Pilar – Ouro Preto-MG  
CNPJ – 08.043.452/0001-62
- Responsável Técnico: Aguimar Candido de Oliveira Junior  
Engº Civil -CREA/MG 37.154/D

Mariana, 05 de novembro de 2015

Santa Cruz Transportes Ltda  
Valdir Antônio Maurílio de Lima - CPF – 306.620.366-20  
Gerente de Operações

SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  
Rodovia do Contorno de Mariana MG-129 – Bairro – Cruzeiro do Sul – Mariana - MG  
CNPJ Nº 17.967.308/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2010  
Assinatura/Nome/Matricula



**QUADRO DE QUANTIDADES**

OBRA: Construção do prédio de administração e galpão com área total de 2.480,00 m<sup>2</sup>

LOCAL: Rodovia do Contorno de Mariana MG129 bairro Cruzeiro do Sul - Mariana - MG FOLHA 1/1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>01</b>	<b>INTALAÇÕES DA OBRA</b>		
01.01	Placa de obra afixada com peças de madeira 8x12 cm 3x2 m	UNID	1,00
01.02	Locação da obra	m <sup>2</sup>	2.480,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.01	Locação de betoneira 320 litros durante 14 meses	mês	14,00
02.02	Montagem e desmontagem de andaimes tubulares com altura de 9,0 m	m <sup>2</sup>	1.000,00
02.03	Demolição de estrutura existente em premoldado de concreto, inclusive remoção de material demolido	m <sup>2</sup>	250,00
<b>03</b>	<b>FUNDAÇÃO DOS PILARES</b>		
03.01	Escavação de sapatas em mat. Primeira categoria para 18 pilares	m <sup>3</sup>	160,00
03.02	Transporte de material escavado para fora da obra	m <sup>3</sup>	135,00
03.03	Assent., dobra e lançamento de ferro CA-50 e CA-60 em fundação	kg	5.644,00
03.04	Lançamento e adensamento de concreto 15,0 mpa em fundação	m <sup>3</sup>	65,00
03.05	Reaterro e compactação de fundação	m <sup>3</sup>	35,00
03.06	Recomposição de pavimentação com concreto 35,0 mpa	m <sup>2</sup>	150,00
<b>04</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
04.01	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para galpão do armazem	m <sup>2</sup>	1.818,67
04.02	Assentamento e lançamento de telha trapezoidal para galpão do armazem	m <sup>2</sup>	1.818,67
04.03	Assentamento e lançamento de telha translúcida, nos fechamentos laterais do galpão	m <sup>2</sup>	340,00
04.04	Confecção e montagem de estrutura metálica para cobertura do prédio administrativo	m <sup>2</sup>	487,75
04.05	Assentamento e lançamento de telha trapezoidal termo acustica sobre o predio administrativo	m <sup>3</sup>	488,75
<b>05</b>	<b>ESTRUTURA DO PRÉDIO ADMINSTRATIVO</b>		
05.01	Fornecimento, montagem de estrutura em aço ASTM sendo a estrutura do prédio administrativo, vigas e pilares tudo conforme projeto apresentado, esta incluído no serviço fornecimento de todo o material necessário ao perfeito execução dos serviços tais como eletrodos, chumbadores equipamento de segurança, inclusive equipamento para lançamento das vigas metálicas	kg	45.720,00
05.02	Fornecimento, montagem de laje steel Deck inclusive fixação de stud bolts	m <sup>2</sup>	761,33
05.03	Fornecimento, lançamento de chapa de aço carbono	kg	4.830,00
05.04	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto usinado de 35 mpa	m <sup>3</sup>	105,00
05.05	Fornecimento, lançamento de malha 15x15 cm conforme projeto	m <sup>2</sup>	761,33
05.06	Fornecimento, dobra e lançamento de aço CA-50	kg	1.630,00
05.07	Escoramento de toda a estrutura, pilares vigas e lajes	m <sup>2</sup>	761,33
<b>06</b>	<b>ALVENARIA</b>		
06.01	Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente (14x19x29) para área do galpão	m <sup>2</sup>	800,00
06.02	Alvenaria de vedação com tijolo ceramico 9 cm	m <sup>2</sup>	422,00
06.03	Alvenaria de vedação com tijolo ceramico 14 cm	m <sup>2</sup>	933,00
06.04	Alavenari de vedação com tijolo laminado parente	m <sup>2</sup>	385,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2020  
*[Signature]*  
Nome/Matricula



SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA  
Rodovia do Contorno de Mariana MG 129 bairro Cruzeiro do Sul - Mariana - MG

## QUADRO DE QUANTIDADES

OBRA: Construção do prédio de administração e galpão com área total de 2.480,00 m<sup>2</sup>  
LOCAL: Rodovia do Contorno de Mariana MG129 bairro Cruzeiro do Sul - Mariana - MG

FOLHA 1/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
07	REVESTIMENTO			
07.01	Chapisco com traço 1:3 de cimento e areia			
07.02	Reboco e emboço de toda a alvenaria de tijolo ceramico	m <sup>2</sup>		2.810,00
07.03	Assentamento e juntamento de azulejo branco	m <sup>2</sup>		2.810,00
07.04	Assentamento de piso ceramico PI V em todo os prédio admnistrativo	m <sup>2</sup>		3; 2,00
07.05	Assentamento de soleiras e parapeitos em granito cinza andorinha	m <sup>2</sup>		784,00
		m <sup>2</sup>		22,20
08	PINTURA			
08.01	Pintura de estrutura metálica, aplicação de prime e tinta esmalte sintético na cor cinza			
08.02	Aplicação de liquido selador sobre parede	m <sup>2</sup>		3.520,00
08.03	Pintura PVA sobre paredes	m <sup>2</sup>		2.198,00
08.04	Pintura em esmalte sintético todas as portas, marcos de madeira	m <sup>2</sup>		2.198,00
		m <sup>2</sup>		130,96
	ESQUADRIAS			
09.01	Fornecimento, assentamento de janelas e basculantes em vidro temperado 8,0 mm			
09.02	Fornecimento, assentamento de porta de entrada em vidro temperado 8,0 mm	m <sup>2</sup>		124,40
09.03	Fornecimento, assentamento de porta completa, marco, folha, fechadura, dobradiça 80cm	m <sup>2</sup>		6,00
09.04	Fornecimento, assentamento de porta completa, marco, folha, fechadura, dobradiça 70cm	um		18,00
09.05	Fornecimento, assentamento de porta para box de banheiro em laminado 60x 1,60	um		5,00
		um		13,00
10	PISO INDUSTRIAL POLIDO			
10.1	Lançamento de brita no piso do galpão para apoio da malha popi			
10.2	Lançamento e amaração de malha popi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		162,90
10.3	Lançamento de concreto 20 mpa para piso polido	m <sup>2</sup>		1.629,00
10.4	Polimento de piso em concreto	m <sup>2</sup>		162,90
10.5	Corte do piso para junta de dilatação, nas medidas de 6x6 m do piso polido	m <sup>2</sup>		1.629,00
10.6	Impermeabilização de proteção do concreto (aplicação e fornecimento)	m <sup>2</sup>		1.629,00
		m <sup>2</sup>		1.629,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.1	Fornecimento e instalações elétricas tudo conforme projeto			
		vb		1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
12.01	Fornecimento e instalações hidro-sanitarias inclusive peças, vaso, torneiras, registros, ralos, calhas, etc, tudo conforme projeto			
12.02	Divisórias de banheiros utilizando granito cinza andorinha com polimento duplo	vb		1,00
		m <sup>2</sup>		125,00
13	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO			
13.01	Fornecimento e instalações de todo o sistema de prevenção a incendio e panico tudo conforme projeto, protegendo toda a área da obra			
		vb		1,00
14	LIMPEZA			
14.01	Limpeza de toda obra, inclusive transporte de entulhos			
		vb		1,00

Mariana, 01 de abril de 2016

Santa Cruz Transportes Ltda  
Valdir Antonio Maurílio de Lima -cpf- 306.620.366-20  
Gerente de Operações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/03/2020  
Assinatura/Nome/Matrícula





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420190006951**

Atividade concluída

Página



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR.....  
 Registro: 04.0.0000037154..... RNP: 1403732698.....  
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....


Número da ART: 1420180000004900376 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: 21/11/2018.....Baixada em: 6/5/2019.....  
 Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Corresponsável.....  
 Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Logradouro: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR..... Nº: 635...  
 Complemento: ..... Bairro: PRAIA.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Contrato: 94/2017..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420170000C003E96337  
 Valor do contrato: R\$ 2108743,24..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE CARLOS..... Nº: 228...  
 Complemento: ..... Bairro: QUINTA DOS INCONFIDENTES.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Início: 19/6/2017. Conclusão efetiva: 6/5/2019..... Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: ESCOLAR..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 1510,23 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 1510,23 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 1510,23 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 1510,23 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 1426,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 707,67 , Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LYONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17.08.2020  
 Assinatura/Name/Matrícula

Observações  
 4-EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA, 5-EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.....





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420190006951**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420190000005602505 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: ..... Baixada em: 6/5/2019.....  
 Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....  
 Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Logradouro: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR..... Nº: 635...  
 Complemento: ..... Bairro: PRAIA.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Contrato: 94/2017..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 142019000000561124  
 Valor do contrato: R\$ 67909,58..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE CARLOS..... Nº: 228...  
 Complemento: ..... Bairro: QUINTA DOS INCONFIDENTES.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Início: 19/6/2017. Conclusão efetiva: 6/5/2019.... Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: ESCOLAR..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES  
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE  
 OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL) ESTRUTURAS METALICAS , Quantidade 1426,85 ,  
 Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM SANEAMENTO IMPERMEABILIZACAO OBRAS , Quantidade  
 707,67 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; GESTÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES  
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17.03.2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula

Observações  
 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017.....



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190006951

Atividade conc. uida



Número da ART: 1420190000005602179 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART  
Registrada em: 18/10/2019... Baixada em: 6/5/2019...  
Forma de Registro: Complementar... Participação Técnica: Individual...  
Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA...

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO... CPF/CNPJ: 18307335003154  
Logradouro: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR... Nº: 635...

Complemento: ... Bairro: PRAIA... UF: MG... CEP: 35450-000  
Cidade: ITABIRITO...  
Contrato: 94/2017... celebrado em ... Vinculado à ART: 1420180000004900376

Valor do contrato: R\$ 54338,59... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO...  
Ação institucional: ...

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE CARLOS... Nº: 228...  
Complemento: ... Bairro: QUINTA DOS INCONFIDENTES...

Cidade: ITABIRITO... UF: MG... CEP: 35450-000  
Início: 19/6/2017. Conclusão efetiva: 6/5/2019... Coord. Geográficas: ...

Finalidade: ESCOLAR... Código: ...  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO... CPF/CNPJ: 18307835000154

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES  
CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE  
OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²;  
EXECUÇÃO DE MONTAGEM ESTRUTURA E CONCRETO ESTRUTURAS METALICAS , Quantidade 1425,85  
, Unidade m²; GESTÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS  
Quantidade 2777,85 , Unidade m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2019  
Assinatura/Nome/Matrícula

Observações  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420190006951**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420190000005606346 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: 18/10/2019..... Baixada em: 6/5/2019.....  
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....  
 Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Logradouro: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR..... Nº: 635...  
 Complemento: ..... Bairro: PRAIA.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Contrato: 94/2017..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201800000004900376  
 Valor do contrato: R\$ 397013,59..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE CARLOS..... Nº: 228...  
 Complemento: ..... Bairro: QUINTA DOS INCONFIDENTES.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Início: 19/6/2017. Conclusão efetiva: 6/5/2019.... Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: ESCOLAR..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307835000154  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES  
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE  
 OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²;  
 EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS , Quantidade  
 1426,85 , Unidade m²; GESTÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17, 08, 2020  
 Assinatura/Nome/Matricula

Observações  
 QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017.....



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '60' in the bottom right corner.



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO  
1420190006951  
Atividade concluída

Página



Número da ART: 1420190000005606366 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
 Registrada em: 18/10/2019..... Baixada em: 6/5/2019.....  
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....  
 Empresa Contratada: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307335000154  
 Logradouro: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR..... Nº: 655...  
 Complemento: ..... Bairro: PRAIA.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Contrato: 94/2017..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420180000004900376  
 Valor do contrato: R\$ 14102,88..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
 Ação institucional: .....  
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE CARLOS..... Nº: 226...  
 Complemento: ..... Bairro: QUINTA DOS INCONFIDENTES.....  
 Cidade: ITABIRITO..... UF: MG..... CEP: 35450-000  
 Início: 19/6/2017. Conclusão efetiva: 6/5/2019.... Coord. Geográficas: .....  
 Finalidade: ESCOLAR..... Código: .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO..... CPF/CNPJ: 18307335000154  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,  
 Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES  
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE  
 OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m²;  
 EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES CONST EST METÁLICA E/OUTROS FINS , Quantidade  
 1426,85 , Unidade m²; GESTÃO DE OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS  
 EDUCACIONAIS , Quantidade 2777,85 , Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17/08/2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula

Observações  
 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017.....

Informações Complementares  
 NÃO FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS ITENS 18, 19, 20 E 22 CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO EM 06/05/2019, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ACUMAR CÂNDIDO  
 DE OLIVEIRA JUNIOR.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
 conforme selos de segurança 0358218 a 0358245, o documento contendo 28 folha(s), expedido pelo  
 contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações  
 nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190006951/2019  
 25/10/2019, 09:46:57  
 1420190006951

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*




## ATESTADO

Atestamos para os fins, de concorrência pública e cadastramento em órgãos públicos que a empresa **UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.043.452/0001-62**, executou no período de 19/04/2017 a 06/05/2019 para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**, com sede à Avenida Queiroz Júnior nº 635, bairro Praia, na cidade de Itabirito/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.307.835/0001-54, obras de construção civil em geral em sua propriedade na cidade de Itabirito-MG localizada à Alameda Padre Calos nº 228, bairro Quinta dos Inconfidentes, sendo os responsáveis técnicos os engenheiros Aguiar Candido de Oliveira Junior, engenheiro civil inscrito no CREA-MG sob o nº 37.154/D, Thomás Miranda Guzella Oliveira, engenheiro civil inscrito no CREA-MG sob o nº 187.924/D, Thárcio Guzella Oliveira, engenheiro civil inscrito no CREA-MG sob o nº 212.841/D e Maria Luiza Guzella Maia e Oliveira, arquiteta inscrita no CAU sob o nº A134739-0 serviços conforme planilha anexo.

### CARACTERÍSTICAS:


Obra: Creche padrão FNDE Tipo 01 com área construída de 2777,85m<sup>2</sup>.

- Gerenciamento de obra;
- Construção de canteiro de obra;
- Execução de escavação e movimentação de material;
- Execução de aterro e compactação de terreno;
- Execução de reaterro e compactação de valas;
- Execução de fundação estaca a trado mecanizado;
- Carga e transporte de material;
- Execução de estrutura em concreto armado;
- Execução de forma para concretagem;
- Impermeabilização em tinta betuminosa;
- Execução de alvenaria de bloco cerâmico;
- Execução de cobogó;
- Fabricação e assentamento de esquadrias de madeira;
- Fabricação e assentamento de esquadrias de alumínio;
- Fabricação e assentamento de esquadrias metálicas;
- Fornecimento e assentamento de esquadrias de vidro temperado;
- Fornecimento e assentamento de vidro temperado e espelhos;
- Fabricação e assentamento de gradil em chapa perfurada;
- Montagem de estrutura de cobertura metálica em light steel frame;
- Fornecimento e assentamento de telha sanduiche;
- Fornecimento e assentamento de calha e rufo;
- Execução de chapisco, emboço e reboco;
- Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico;
- Execução de rodapé em madeira;
- Execução de rodapé de piso vinílico;
- Execução de forro de gesso acartonado;
- Execução de forro de fibra mineral;
- Execução de contrapiso;
- Execução de piso cimentado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONPERE COM O ORIGINAL  
Data: 17 08 2020  
  
Assinatura/Nome/Matrícula



  
Israel Vitor Souza  
Matrícula: 4276  
Prefeitura Municipal  
62



- Fornecimento e assentamento de piso cerâmico;
- Fornecimento e assentamento de piso vinílico;
- Fornecimento e assentamento de piso podotátil de borracha e concreto;
- Execução de pavimentação de intertravados de concreto;
- Fornecimento e assentamento de granito para bancadas, soleiras e parapeitos;
- Fornecimento e assentamento de meio-fio;
- Aplicação de selante para parede e para gesso;
- Aplicação de massa corrida;
- Pintura em tinta base látex acrílico;
- Pintura em tinta base látex PVA;
- Pintura em tinta base esmalte sintético;
- Pintura em tinta base epóxi;
- Instalação de tubulação de água fria;
- Instalação de tubulação de esgotamento sanitário;
- Instalação de tubulação de drenagem pluvial;
- Instalação de tubulação de gás;
- Instalação de sistema de proteção contra incêndio;
- Execução de instalações elétricas com potência instalada de 205MW;
- Fornecimento e instalação de reservatório metálico.

- \* **Local de execução da obra:** Alameda Padre Carlos nº 228, bairro Quinta dos Inconfidentes na cidade de Itabirito-MG;
- \* **Valor total da obra:** R\$ 2.642.107,88 (dois milhões seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos).
- \* **Empresa que executou:**
  - Unibloco Construtora LTDA.
  - Rua Geraldo Laércio, 406-A – Bairro Tavares – Ouro Preto/MG
  - CNPJ: 08.043.452/0001-62

\* **Responsáveis técnicos:**


Aguimar Candido de Oliveira Junior  
Engº Civil – CREA/MG 37.154/D

Thárcio Guzella Oliveira  
Engº Civil – CREA/MG 212.841/D

Thomás Miranda Guzella Oliveira  
Engº Civil – CREA/MG 187.924/D

Maria Luiza Guzella Maia e Oliveira  
Arqª – CAU A134739-0

Itabirito (MG), 06 de maio de 2019



  
Israel Vitorino Melillo  
Matrícula: 72199  
Prefeitura Municipal de Itabirito



**PLANILHA GERAL**



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS
			TOTAL PREVISTO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	1.510,23
1.7	Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m <sup>2</sup> )	m	56,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada (40x2,00m, frente do terreno)	m <sup>2</sup>	80,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>		
2.1	Escavacao mec vala n escor mat 1a cat c/retroescav ate 1,50m, excl esgotamento	m <sup>3</sup>	362,38
2.2	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m <sup>2</sup>	671,05
2.3	Reaterro de vala com compactação manual	m <sup>3</sup>	212,68
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
	<b>FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>		
3.1	Execução de estaca a trado mecanizado Ø 40cm, exclusive concreto e armação	m	1.463,00
3.2	Execução de estaca a trado mecanizado Ø 50cm, exclusive concreto e armação	m	52,00
3.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.410,27
3.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	526,73
3.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	194,06
3.6	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	194,06
3.7	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km)	m <sup>3</sup> xkm	1.940,57
	<b>BLOCOS E CINTAS</b>		
3.8	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m <sup>2</sup>	33,55
3.9	Forma para estruturas de concreto (pilares, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m <sup>2</sup>	915,71
3.10	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	98,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2020  
Assinatura/Nome/Matrícula



Israel Vito Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ITABIRITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVALE  
CONFERE COM O ORIGINAL


Data: 17, 08, 2020

Assinatura/Nome/Matrícula

CNPJ: 18.984.835/0001-55



3.11	Armacao de aco CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	371,80
3.12	Armacao de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.568,30
3.13	Armacao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	25,40
3.14	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m²	915,71
3.15	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m³	107,17
3.16	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km)	m³xkm	1.071,66
4	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
4.1	Forma para estruturas de concreto ( pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m²	1637,28
4.2	Concreto usinado bombeado fck=30MPA, inclusive lancamento e adensamento	m³	135,57
4.3	Armacao de aco CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	505
4.4	Armacao de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6833,9
4.5	Armacao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	176,8
4.6	Execução de laje pre-moldada, sobrecarga 200 kg/m2, vãos de até 4,40m, e=8cm, inclusive capeamento e=6cm em concreto usinado bombeado fck=30mpa	m²	720,44
4.7	Execução de laje pre-moldada, sobrecarga 200 kg/m2, vãos de até 5,20m, e=8cm, inclusive capeamento e=6cm em concreto usinado bombeado fck=30mpa	m²	609,59
4.8	Execução de laje pre-moldada, sobrecarga 200 kg/m2, vãos de até 6,20m, e=16cm, inclusive capeamento e=6cm em concreto usinado bombeado fck=30mpa	m2	140,29
4.9	Escoramento de laje pre-moldada	m²	1470,32
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,36
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93
5.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez. (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	50,56
5.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63



Israel Vitor Souza Meli. L. Matricula: 2709  
Prefeitura Municipal de Itabirito



	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>		
5.7	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12
6	<b>ESQUADRIAS</b>		
	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1	Porta de Madeira de Abrir - PM1 - 70x210cm, 1 folha, com chapa metálica resistente a impactos 70x50cm, inclusive ferragens, marco e alizar, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.2	Porta de Madeira de Abrir - PM2 - 80x210cm, 1 folha, com veneziana de madeira para ventilação 60x50cm, inclusive ferragens, marco e alizar, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.3	Porta de Madeira de Abrir - PM3 - 80x210cm, 1 folha, com chapa metálica resistente a impactos 80x50cm, inclusive ferragens, barra de apoio para PNE de 60cm, marco e alizar, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.4	Porta de Madeira de Abrir - PM4 - 80x210cm, 1 folha, com chapa metálica resistente a impactos 80x50cm, inclusive ferragens, marco e alizar, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.5	Porta de Madeira de Abrir - PM5 - 80x210cm, 1 folha, com chapa metálica resistente a impactos 80x50cm, inclusive ferragens, barra de apoio para PNE de 60cm, visor de vidro temperado incolor 20x110cm E=6mm, marco e alizar, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.6	Porta de Compensado de Madeira 2cm de Abrir - PM6 - 60x100cm, 1 folha, revestida com laminado melamínico, inclusive ferragens e marco em perfil de alumínio natural fosco, conforme projeto de esquadrias	un	16,00
	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		
6.9	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA1 - 100x210cm, 1 folha, com vidro Mini-Boreal E=6mm 90x90cm, inclusive ferragens e batente, conforme projeto de esquadrias	m²	2,31
6.10	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA2 - 80x210cm, 1 folha, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	1,68
6.11	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA3 - 160x210cm, 2 folhas, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72
6.12	Porta com Caixilho de Alumínio de Correr - PA4 - 450x210cm, 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, com vidro temperado liso incolor E=8mm, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	113,40
6.13	Porta com Caixilho de Alumínio de Correr - PA5 - 240x210cm, 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, com vidro temperado liso incolor E=8mm, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	5,04
6.14	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA6 - 120x185cm, 2 folhas, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	4,44
6.15	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA7 - 2,50x210cm, 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	5,25
	<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>		
6.16	Porta de Vidro Temperado 10mm de Abrir - PV1 - 175x230cm, 2 folhas, inclusive ferragens, puxador em perfil metálico tubular Ø 25mm e película adesiva com acabamento jateado, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.17	Porta de Vidro Temperado 10mm de Abrir - PV2 - 285x265cm, 2 folhas e estruturas fixas, inclusive ferragens, puxadores em perfil metálico tubular Ø 25mm e película adesiva com acabamento jateado, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17, 08, 2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL  
 1592  
 Matrícula  
 Maria  
 Maria

Israel Vito Souza Melillo  
 Matrícula: 42799  
 Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
 Av. Quelroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17 08 2020

Assinatura/Nome/Matrícula: *[Assinatura]*  
 CNPJ: 18.307.835/0001-45



6.19	Janela tipo Guilhotina de Alumínio - JA-01 - 70x125cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	1,75
6.20	Janela tipo Guilhotina de Alumínio - JA-02 - 110x145cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	1,60
6.21	Caixilho de Alumínio Fixo - JA-03 - 140x115cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	3,22
6.22	Janela tipo Guilhotina de Alumínio - JA-04 - 140x145cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	2,03
6.23	Caixilho de Alumínio Fixo - JA-05 - 100x105cm / 100x125cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	2,10
6.24	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-06 - 210x50cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	2,10
6.25	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-07 - 210x75cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	12,60
6.26	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-08 - 210x100cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	6,30
6.27	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-09 - 210x150cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	18,90
6.28	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-10 - 140x150cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	2,10
6.29	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-11 - 140x75cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	6,30
6.30	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-12 - 420x50cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	8,40
6.31	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-13 - 420x150cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	12,60
6.32	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-14 - 560x100cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	33,60
6.33	Janela de Alumínio Maxim Ar - JA-15 - 560x150cm, com vidro temperado liso incolor E=6mm, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	16,80
6.34	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m <sup>2</sup>	20,25
<b>VIDROS</b>			
6.35	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	10,70
6.36	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	11,40
6.37	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m <sup>2</sup>	21,28
<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>			
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	145,20
6.39	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	11,03
<b>7 SISTEMAS DE COBERTURA</b>			
7.1	Estrutura metálica em tesouras (steel frame)	m <sup>2</sup>	1.426,65
7.2	Telha Sanduiche metálica	m <sup>2</sup>	1.283,33
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado		83,25



Isabel Vitor Souza Mallin  
 Matrícula: 42799  
 Prefeitura Municipal de Itabirito



7.4	Calha em chapa metálica N° 24 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
9.1	Chapisco de aderência, com argamassa traço 1:3, em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas - preparo manual	m²	3.513,30
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	688,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	829,6
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50
9.10	Rodapé em madeira H=10cm	m	191,30
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	738,27
10	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,1
10.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	386,12
10.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	228,97
10.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53
10.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	384,33
10.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90
10.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=3cm	m	90,00
10.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=3cm	m	1,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/08/2020

Assinatura/Nome/Matrícula



Israel Vitor Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito



**PREFEITURA DE ITABIRITO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVA**  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2020  
Assinatura/Nome/Matrícula: [Assinatura] Matrícula: 18.307.835/0001-5

<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
10.12	Passoio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,88
10.13	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	26,22
10.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22
10.15	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86
10.16	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64
10.17	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10
10.18	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60
10.19	Grama batatais em placas	m²	368,56
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	496,03
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapé de madeira	m²	19,13
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,85
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33
12.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	48,40
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00



Israel Vitor Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Municipal de Itabirito



12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.43	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.44	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.45	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm -3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
12.46	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2020  
Assinatura/Nome/Matricula

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

Israel Vitor Souza Mellilo  
Matricula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA DE  
**ITABIRITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Quelroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTEVIADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/08/2020

Assinatura/Nome/Mat. Icu


CNPJ: 16.342.933/0001-5



12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
12.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.63	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm	un	28,00
12.67	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	28,00
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>			
2.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	5,00
13	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		



Israel Vitor Souza Meilho  
Matricula: 42789  
Prefeitura Municipal de Itabirito



13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00
<b>ACESSÓRIOS</b>			
13.8	Ralô hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00
13.9	Caixa de areia sem grelha 60x60x60cm	un	20,00
14	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17/08/2020  
Assinatura/Nome/Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL  
1592  
Matrícula  
Mara  
Mara  
CREA - MG

Israel Vitor Souza Mellillo  
Matrícula: 42789  
Prefeitura Municipal de Itabirito

72




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17, 08, 2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula: [Assinatura] / [Nome] / [Matrícula]  
 CNPJ: 18.368.885/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
 Av. Queiroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000

14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00
14.34	Caixa de gordura simples - CG 40cm	un	7,00
14.35	Caixa de inspeção 80x80x80cm	un	17,00
14.36	Caixa de passagem modulada DN 60cm	un	1,00
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	30,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00
14.39	Sumidouro em alvenaria 1,40 x 5,00 m	un	1,00
14.40	Fossa séptica 2,30 x 4,15 x 2,40m, conforme detalhe em projeto	un	1,00
16	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	20,00
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burgotto ou equivalente	un	4,00
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	3,00

Assinatura: Israel Vitor Souza Matric.: 4279  
 Prefeitura Municipal de João Monlevade





PREFEITURA  
ITABI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Quelroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

CNPJ: 18.307.835/0001-1

15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00
15.15	Assento Studio Kids, código API166 da DECA ou equivalente	un	20,00
15.16	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00
15.17	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un.	4,00
15.18	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15.19	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00
15.20	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
15.21	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00
15.22	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.23	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00
15.24	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00
15.25	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	22,00
15.26	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	22,00
15.27	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00
15.28	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00
15.29	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC	un	1,00
15.30	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60
16	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
16.1	Abrigo para Central de GLP, conforme detalhe em projeto	m	1,00
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m <sup>2</sup>	0,16
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17, 08, 2020

Assinatura/Nome/Matrícula



Israel Vito Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17,08,2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula  
 CNPJ: 18.378.835/0001-10  
 João Monlevade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
 Av. Quelroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15	Cotovelo 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
17	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	m	65,27
17.9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	un	3,00
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm	un	2,00
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00
17.13	Mangueiras de incêndio de fibra de poliéster - 1 1/2"	un	6,00
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.19	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	un	6,00
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.21	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00
17.22	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00
17.25	Conjunto motobomba trifásico BC-21 R 1 1/23 CV	un	2,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
 1582  
 Matrícula  
 Maria  
 Maria  
 CREA - MG

Israel Vitor Souza Neto  
 Matrícula: 42199  
 Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA  
ITABIRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000

CNPJ: 18.307.835/0001-1

17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	14,00
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	8,00
18	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>		
	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
18.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
	<b>DISJUNTORES</b>		
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	27,00
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	8,00
18.7	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	16,00
18.8	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	28,00
18.9	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	8,00
18.10	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00
18.11	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00
18.12	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.13	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00
18.14	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	2,00
18.15	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.16	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00
18.17	Interruptor bipolar DR - 80A	un	2,00
18.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	20,00
18.19	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4,00
	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
18.20	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	763,90
18.21	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	344,70
18.22	Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	2,00
18.23	Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	288,70
18.24	Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões	m	133,00
18.25	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	21,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/08/2020

Assinatura/Nome/Matrícula



Israel Vitor Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17, 08, 2020

*[Handwritten Signature]*

Assinatura/Nome/CPF Nº 18.308.835/0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

18.26	Eletróduto Aço Galvanizado DN 50mm (2"), inclusive conexões	m	20,50
18.27	Eletróduto Aço Galvanizado DN 75mm (3"), inclusive conexões	m	21,80
18.28	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	16,00
18.29	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00
18.30	Caixa Inspeção aterramento 300x300x400mm	un	2,00
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
18.31	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	8.432,30
18.32	#4 mm <sup>2</sup>	m	1.105,00
18.33	#6 mm <sup>2</sup>	m	2.060,60
18.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	364,10
18.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	82,20
18.36	#25 mm <sup>2</sup>	m	97,30
18.37	#35 mm <sup>2</sup>	m	291,90
18.38	#70 mm <sup>2</sup>	m	98,80
18.39	#120 mm <sup>2</sup>	m	148,20
<b>ELETROCALHAS</b>			
18.40	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.41	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.42	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.43	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	38,60
18.44	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50
18.45	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60
18.46	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10
18.47	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00
18.48	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00
18.49	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00
18.50	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00
18.51	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00
18.52	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00
18.53	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00
18.54	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00
18.55	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			



Israel Pico Sobrinho  
Matrícula: 42199  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA  
ITABIRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000


CNPJ: 18.307.835/0001-5

18.56	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	165,00
18.57	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	19,00
18.58	Interruptor simples 10 A, completa	un	61,00
18.59	Luminárias 2x40W completa	un	151,00
18.60	Luminárias 2x20W completa	un	34,00
18.61	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.62	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.63	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.64	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	20,00
19	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
19.1	Tubo.PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00
20	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
20.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
20.2	Switch de 48 portas	un	1,00
20.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
20.4	Guias de cabos simples	un	2,00
20.5	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.6	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.7	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.8	Perfil de montagem	un	1,00
20.9	Anel organizador de cabos	un	2,00
20.10	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.11	Kit pés niveladores	un	2,00
20.12	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00
20.13	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00
	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
20.14	Cabo UTP Categoria 5e	m	144,00
20.15	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50
20.16	Cabo coaxial	m	341,00
	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
20.17	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	26,00
20.18	Plugue.100.IDC - 4 pares	un	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17, 08, 2020  
Assinatura/Nome/Matricula



Israel Vitor Souza Melilli  
Matricula: 42799  
Prefeitura Municipal de Ita




PREFEITURA DE  
**ITABIRITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2020  
Assinatura/Nome/Matrícula: *Alum*  
CNPJ: 18.302.845/0001

TOMADAS			
20.19	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	26,00
20.20	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00
20.21	Central PABX 4/12	un	1,00
CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.22	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	5,00
20.23	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.24	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
20.25	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	119,30
20.26	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	50,40
20.27	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/4", fornecimento e instalação	m	4,10
20.28	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2", fornecimento e instalação	m	22,00
20.29	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	m	77,74
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00
21.2	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00
21.3	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	Vergalhão CA - 25 Ø 10 mm	m	42,00
22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
22.5	Presilha em latão	un	24,00
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm²	m	5,00
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	330,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	260,00
22.12	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	2,00
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))		1,00



*Israel Vitor Souza Melillo*  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito

79



23.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53
23.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26
23.4	Prateleiras e escafninhos em mdf	m²	48,02
23.5	Bancos de concreto	m²	7,22
23.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62
23.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80
	<b>CAIXA D'ÁGUA - 30.000L</b>		
23.8	Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Tubular Alto 30.000L	un	1,00
24	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
24.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.510,23
25	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA</b>		
25.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra	%	2,00%
26	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
26.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACÓRDÃO Nº2622/2013_TCU- % MÉDIO SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 18	%	6,63%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2020  
*[Assinatura]*  
Assinatura/Nome/Matrícula



*[Assinatura]*  
Israel Vito Souza Melillo  
Matrícula 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17.09.2020

*[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO Assinatura/Nome/Matrícula/FJ: 18.307.895/000  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000



## PLANILHA 1º ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS
			TOTAL PREVISTO
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação mec. vala n escor mat 1a cat c/retroescav ate 1,50m, excl esgotamento	m³	168,
2.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	1.167,
2.3	Reaterro de vala com compactação manual	m³	328,
3	FUNDAÇÕES		
	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
3.2	Execução de estaca a trado mecanizado Ø 50cm, exclusive concreto e armação	m	15,
	BLOCOS E CINTAS		
3.8	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual	m³	20,
3.13	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	636,7
3.15	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m³	120,0
3.16	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	281,9
3.17	Estaca a trado (broca) diâmetro =20 cm, em concreto moldado in loco 15 Mpa, sem armação	und	23,0
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.5	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	803,5
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	70,2
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	291,06
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	84,55
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	15,35
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		



*[Handwritten Signature]*  
Israel Spuza De Alho  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito




14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,0
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,0
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	4,0
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	1,0
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	11,0
14.41	Tampa de concreto nas dimensões 80x80cm, para caixa de inspeção.	un	17,0
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
26.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACÓRDÃO Nº2622/2013_TCU- % MÉDIO SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 18	%	8,830

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17 08, 2020  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura/Nome/Matricula



Israel Vitor Souza Melillo  
 Matricula: 42799  
 Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17.08.2010  
 Assinatura/Nome/Matrícula: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO Av. Quelroz Júnior, 635 - Prala, Itabirito - MG, 35450-000  
 Matrícula: 15.207.835/000




PLANILHA 2º ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS
			TOTAL PREVISTO
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavacao mec vala n escor mat 1e cat c/retroescav ate 1,50m. excl esgotamento	m³	4,61
2.2	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m²	340,00
2.3	Reaterro de vala com compactação manual	m³	4,61
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metalica em tesouras (steel frame)	m²	42,86
7.2	Telha Sanduiche metalica	m²	134,49
7.4	Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm	m²	34,18
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	33,89
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco de aderência, com argamassam traço 1:3, em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas - preparo manual	m²	1.415,04
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	395,90
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.078,48
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:5 - espessura 0,5 cm	m²	1.225,32
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	210,57
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	0,24
9.10	Rodapé em madeira H=10cm	m	22,90
9.13	Rodapé cerâmico h=10 cm	m	95,20
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	8,13
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	9,65
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=3cm	m	0,05
10.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=3cm	m	281,08
10.17	Meio-fio (gula) de concreto pré-moldado, 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	



Israel Vito Souza Melillo  
 Matrícula: 42769  
 Prefeitura Municipal de João Monlevade




10.19	Gramma batatais em placas	m²	311,04
10.20	Contrapiso em argamassa 1:4	m²	43,22
11	<b>PINTURA</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	263,49
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	864,89
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapé de madeira	m²	2,29
11.7	Preparação de paredes para pintura com selador acrílico	m²	1.411,46
12	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,47
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.45	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	38,00
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	12,00
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.80	Plug 3/4"	un	48,00
12.81	Plug 1/2"	un	80,00
12.82	Cruzeta 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.83	Tê de solda 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.84	Luva de pvc soldável 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.85	Luva de pvc soldável 85mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.88	Luva de pvc soldável 75mm, fornecimento e instalação	un	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17, 08, 2020  
Assinatura/Nome/Matrícula



Israel Vitto Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA DE  
**ITABIRITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Queiroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17, 08, 2020

Assinatura/Nome Matrícula

GNPJ-18.208.335/0001-61

João Monlevade  
684

12.87	Luva de pvc soldável 60mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.88	Luva de pvc soldável 50mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.89	Luva de pvc soldável 20mm, fornecimento e instalação	un	5,00
13	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	9,45
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	3,00
14	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.42	Joelho 45 serie normal -150mm, fornecimento e instalação	un	1,00
14.43	Joelho 45 serie normal - 60mm, fornecimento e instalação	un	8,00
14.44	Joelho 90 serie normal - 60mm, fornecimento e instalação	un	19,00
14.45	Redução excêntrica 100x75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.46	Junção de 50mm	un	15,00
14.47	Junção de 100mm	un	4,00
14.48	Luva de pvc 100mm	un	18,00
14.49	Luva de pvc 50mm	un	30,00
14.50	Luva de pvc 40mm	un	10,00
14.51	Luva de pvc 75mm	un	15,00
16	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	4,00
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	5,00
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	1,00
16.7	União 3/4" NPT 300	un	4,00
16.22	Cotovelo 3/4" 90 NPT 300	un	9,00
16.23	Cotovelo 3/4" 45 -NPT 300	un	3,00
16.24	Tê 3/4" - NPT 300	un	1,00
18	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>		
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	26,00
18.12	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	1,00
18.15	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00
18.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	12,00
18.19	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4,00
18.21	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	360,80 milhas
18.23	Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	360,80 milhas



360,80 milhas  
Matrícula 1592  
Setora Municipal de Itabirito



18.26	Eletróduto Aço Galvanizado DN 50mm (2"), inclusive conexões	m	388,80
18.32	#4 mm <sup>2</sup>	m	1.149,60
18.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	225,20
18.43	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	10,80
18.57	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	15,00
18.65	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 28 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.66	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 34 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.67	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 44 disjuntores monopulares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.68	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	un	13,0
18.69	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	3,00
18.70	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	un	1,00
18.71	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	un	26,00
18.71	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	un	6,00
18.72	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	un	1,00
18.73	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	un	3,00
18.74	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	5,00
18.75	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	7,00
18.76	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	un	1,00
18.77	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	un	1,00
18.78	Interruptor tetrapolar DR - 40A	un	1,00
18.79	Interruptor tetrapolar DR - 63A	un	7,00
18.80	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	45,10
18.81	Eletróduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	28,30
18.82	Eletróduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	m	40,60
18.83	Eletróduto de aço galvanizado, Ø 25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	279,00
18.84	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	188,00
18.85	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	196,50
18.86	Cabo flexível 50mm <sup>2</sup> 750v - Fornecimento e instalação	m	653,30
18.87	Cabo flexível 95mm <sup>2</sup> 1kv EPR/HEPR - Fornecimento e instalação	m	198,00
18.88	Cabo flexível 185mm <sup>2</sup> 1kv EPR/HEPR - Fornecimento e instalação	m	6,00
18.89	Tomada dupla 10A, completa	un	37,00
18.90	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17, 08, 2020  
 Assinatura/Nome/Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL  
 1592  
 Matrícula  
 Mara  
 Mara  
 CREA - MG

Israel Vitor Souza Mellini  
 Matrícula: 42799  
 Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 17/03/2020

Assinatura/Nome/Matrícula  
CNPJ: 08.307.835/0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
Av. Quelroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

585  
03/03/2020

18.91	Interruptor 2 teclas simples e tomada		
18.92	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	
18.93	Interruptor 2 teclas simples	un	15,00
18.94	Interruptor 3 teclas simples	un	4,00
18.95	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	1,00
18.96	Eletrocalha perfurada tipo U 150x75mm, inclusive conexões	un	12,00
18.97	Suspensão omega 150x75	m	105,00
18.98	Suspensão omega 100x50	un	20,00
18.99	Suspensão vertical 150x75	un	20,00
18.100	Suspensão vertical 100x50	un	30,00
18.101	Abraçadeira tipo cunha 1"	un	20,00
18.102	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "B" - fornecimento e instalação	un	400,00
18.103	Bucha de alumínio 2"	un	200,00
18.104	Bucha de alumínio 4"	un	10,00
18.105	Barra roscada 1/4	un	10,00
18.106	Caixa Metálica de teto 40x40x12mm	un	294,00
18.107	Caixa de passagem tomada 4x4	un	4,00
		un	49,00
22	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	43,50
23	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
23.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	17,14
23.9	Peitoril em granito cinza, largura 27 cm (média ponderada), espessura variável e pingadeira	m	63,55
23.10	Robanca em granito cinza, largura 10cm, espessura 2cm.	m	106,56
23.11	Testeira em granito cinza, largura 5 cm, espessura 2cm.	m	97,16
23.12	Cantoneira de alumínio aba 1", inclusive pintura	m	285,20
26	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
26.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACÓRDÃO Nº2622/2013_TCU- % MÉDIO SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 18	%	6,63%



Israel Vitor Souza Melillo  
Matrícula: 42799  
Prefeitura Municipal de Itabirito




### PLANILHA 3º ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS
			TOTAL PREVISTO
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.7	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	16
6	ESQUADRIAS		
6.11	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA3 - 160x210cm, 2 folhas, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	1
6.12	Porta com Caixilho de Alumínio de Correr - PA4 - 450x210cm, 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, com vidro temperado liso incolor E=8mm, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	28
6.15	Porta Veneziana de Alumínio de Abrir - PA7 - 2,50x210cm, 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	2
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	8
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	1
9.11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	13
9.14	Rodapé vinílico de aba curva h=7,5cm, E=2,0cm, inclusive suporte e arremate - Fornecimento e instalação	m	214
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.8	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	
10.18	Colchão de areia e=10cm	m³	1
10.19	Grama batatais em placas	m²	81
10.21	Adicional de valor de piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	39
11	PINTURA		
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	1
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	4
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	1
11.7	Preparação de paredes para pintura com selador acrílico	m²	43
15	LOUÇAS E METAIS		
15.17	Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 17.08.2020  
Assinatura/Nome/Matrícula




Israel Vitto Souza Melillo  
Matrícula: 42798  
Prefeitura Municipal de Itabirito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
 Av. Quelroz Júnior, 635 - Praia, Itabirito - MG, 35450-000

CNPJ: 18.407.899/0001-



15,26	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	un	172,0
17	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,0
17.22	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	19,0
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	7,0
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	1,0
23	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
23.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	14,0
26	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
26.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACÓRDÃO Nº2622/2013_TCU- % MÉDIO SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 18	%	6,639



PREFEITURA DE  
**ITABIRITO**

**PLANILHA ADITIVO CALHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVOS
			TCTAL PREVISTO
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.7	Adicional de calha em chapa metálica Nº 24 (Valor unitário do item 7.4, conforme parecer)	m²	223,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 17, 08, 2020  
  
 Assinatura/Nome/Matrícula



  
  
  
  
  
 Ismael Tito Souza Melillo  
 Matrícula: 42799  
 Prefeitura Municipal de Itabirito





# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG  
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800.312732



CERTIDAO: 008.071/07

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL "AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 37.154/D-CREA-MG, EFETIVOU SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR, PASSANDO A INTEGRAR, DESTA FORMA, SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ART. 1° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA.....  
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.....  
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 07 (HUM A SETE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....  
CERTIFICAMOS AINDA, QUE A EMPRESA "OLIVEIRA CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA" FOI REGISTRADA NESTE CONSELHO EM 15/07/1991, SOB O N° 10.525 E TEVE SEU REGISTRO CANCELADO EM 01/01/2001.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Sirley do Espírito Santo  
Assistente Administrativo  
Portaria n° 042/2005  
REG. CENTRO-METROPOLITANA  
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

*[Handwritten signatures and initials]*



# CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS  
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG  
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 008.071/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000037154

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : OLIVEIRA CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA

REGISTRO: 010525

NRO DA ART: 1-0078080100 DATA ANOTACAO : 01/08/1991 DATA BAIXA : 31/07/1992

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC IPATINGA  
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RUA JOAQUIM NABUCO S/N  
PROPRIETARIO : PREF MUNIC IPATINGA  
CIDADE : IPATINGA - MG  
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):  
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 134821 CONST PARA FINS HOSPITALARES  
QUANTIFICACAO : 12.069,00 METROS QUADRADOS  
VALOR OBRA / SERVICO : CR\$ 106.837.546,60  
CONTRATO/HONORARIOS : CR\$ 200.000,00  
TIPO DE CONTRATO : ADMINISTRACAO  
DESCRICAO COMPLEMENTAR: ART COMPLEMENTAR A 780802

BELO HORIZONTE

19 DE DEZEMBRO DE 2007

Sirley de Espirito Santo  
Assistente Administrativo  
REG. CENTRO-METROPOLITANA  
CREA-MG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS



## A T E S T A D O


Atestamos para os fins, de concorrência pública e cadastramento em órgãos públicos que a firma OLIVEIRA CONSTRUTORA E PROMOTORA LTDA - CGC/MF nº 20.837.803/001 - 02, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, obras Cíveis da Policlínica Municipal de Ipatinga-MG sob o contrato nº 081/91- SMA -SMOV, período de julho /91 a Julho/92 sendo o responsável técnico: Aguiar Cândido de Oliveira Junior - Engenheiro Civil CREA/MG 37.154/D.

### (1) - CARACTERÍSTICAS

Construção das Obras Cíveis da Edificação da Policlínica Municipal de Ipatinga-MG.

- Área Total Construída: 2.069,52 m<sup>2</sup>.
- Instalação elétrica de lâmpadas;
- Rede externa de distribuição elétrica;
- Instalações Hidráulicas para Abastecimento D'Água;
- Construção de Castelos D'Água;
- Rede de Combate a incêndios;
- Instalação de Esgoto Sanitário;
- Instalações Telefônicas;
- Impermeabilização dos Reservatórios;
- Sustação de 150 KVA;
- Instalação de Oxigênio Para pequenas Cirurgias;
- Instalação de Ar Comprimido para Odontologia;
- Pavimentação em Bloquetes.

<b>CREA-MG</b>	
<b>VINCULADO À CERTIDÃO</b>	
Número	Expedida em:
008.074.007	19 DEZ 1997
ASS: _____	FLS: _____



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS CREA-MG

VINCULADO A CERTIDÃO

Número

Expedida em:

008.071/07

19 SET 2007

FLS: 82

(2) - Quantidades: (Prédio)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 -	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.01	Limpeza superficial do terreno	m2	4.200,00
1.02	Barracão da Obra	m2	30,00
1.03	Placa de Obra	m2	22,26
1.04	Ligação provisória de Água e esgoto	un	1,00
1.05	Ligação provisória de luz	un	1,00
1.06	Locação de Obra	m2	2.191,00
2 -	<u>TRABALHOS EM TERRA</u>		
2.01	Escavação Manual de Valas	m3	917,00
2.02	Apiloamento Manual de fundo de Valas	m2	1.262,00
2.03	Reaterro Compactado Manualmente	m3	657,00
3 -	<u>FUNDAÇÃO</u>		
3.01	Fornecimento e Montagem de Forma de fundação.....	m2	898,00
3.02	Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem de Armação CA-50/60 .....	KG	3.663,00
3.03	Fornecimento, Lançamento e Adensamento concreto fck 15,0 MPA.....	m3	153,00
3.04	Fornecimento, Lançamento e Adensamento concreto fck 9,0 MPA para fundo de cavas.....	m3	63,00
3.05	Baldrame em Bloco de Concreto com armação e concreto esp.20.....	m2	217,00
4 -	<u>ESTRUTURA</u>		
4.01	Fornecimento e Montagem de Forma comum para pilares.....		640,00
4.02	Fornecimento e montagem de Forma comum para Vigas .....		931,00
4.03	Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem de Armação CA-50/60 .....		6.190,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATATIVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG 11004  
 VINCULADO A CERTIDÃO  
 Expediente:  
 Número: 009.074.197  
 19 DE 2007  
 FLS: 03



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
4.04	Fornecimento de Lançamento e Adensamento concreto fck 15,0 MPA.....	m3	75,00
4.05	Laje pré-Moldada de concreto para forro.....	m2	1.872,00
5-	<u>ALVENARIA</u>		
5.01	Alvenaria de Tijolo Cerâmico de 10x20x25cm, Esp. 10 cm.....	m2	2.926,00
5.02	Alvenaria de Tijolo Cerâmico de 10x20x25cm, Esp. 20cm.....	m2	713,00
5.03	Aperto de Alvenaria de 10 cm.....	m	733,00
5.04	Aperto de Alvenaria de 20cm.....	m	230,00
5.05	Vergas de Concreto.....	m3	2,00
6 -	<u>COBERTURA</u>		
6.01	Engradamento para Telha Canalete 49 ou Similar.....	m2	2.552,00
6.02	Cobertura de Telha Canalete 49 ou similar.....	m2	2.522,00
7 -	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
7.01	Lastro de Concreto Impermeabilizante, Esp. 5cm.....	m2	2.191,00
7.02	Contrapiso para Cerâmica.....	m2	2.094,00
7.03	Piso de Cerâmica São Caetano 30x30 com caramelo-Ref. Saveiro ou similar.....	m2	2.094,00
7.04	Passeio Cimento, inclusive Acesso de Veículos.....	m2	328,00
7.05	Rodapé de cerâmica São Caetano 7x15 cm.....	m	28,00
7.06	Soleira.....	m	25,00
8.-	<u>REVESTIMENTO</u>		
8.01	Chapisco em paredes Internas.....	m2	6.060,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

VINCULADO A CERTIDÃO

Expedida em:


008.071/07

19 DEZ 2007

ASS: \_\_\_\_\_ UNID: \_\_\_\_\_ QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ FLS: 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	FLS
8.02	Chapisco em Tetos.....	m2	1.972,00	
8.03	Chapisco em paredes Externas	m2	1.217,00	
8.04	Emboço em paredes Internas- Traço 1:6.....	m2	826,00	
8.05	Emboço em paredes Externas Traço 1:6.....	m2	144,00	
8.06	Reboço Paulista em paredes e Tetos Internas - Traço 1:6....	m2	7.182,00	
8.07	Reboço Paulista em Paredes-Traço 1:6 .....	m2	1.073,00	
8.08	Azulejo Branco 15x15 Extra ...	m2	826,00	
8.09	Ladrilho Hidráulico em paredes externas.....	m2	144,00	
8.10	Feitoril de Marmorite.....	m	173,00	
8.11	Arremate de Madeira 3cm.....	m	1.148,00	
8.12	Revestimento com Argamassa de - Areia.....			
8.12	Cimento e Barita - Traço 4:1:1 esp. 2,5 a 3cm - Pl.....	m2	94,00	
9 -	<u>CARPINTARIA</u>			
9.01	Porta Prancheta pl 0,30x 2,10m un		64,00	
9.02	Porta prancheta p2 0,60 x 2,10.un		27,00	
9.03	Porta prancheta Revestida de - de chumbo, Tipo PA 0,80x210cm.. un		3,00	
10 -	<u>SERRALHERIA</u>			
10.01	Esquadria de Metalon Tipo P3 (200x230) de Abrir.....	un	2,00	
10.02	Esquadria de Metalon Tipo:P4 (400x230) de correr.....	un	2,00	
10.03	Esquadria de Metalon Tipo:P5 (100x230) de abri.....	un	3,00	
10.04	Esquadria de Metalon tipo P6 (100x210).de abrir.....	un	1,00	

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG

Número

Expedida em:

008.074.107

19 DEZ 2007



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10.05	Esquadria de Metalon Tipo: A1 (200x180)	un	56,00	
10.06	Esquadria de Metalon Tipo: A2 (105x180)	un	10,00	
10.07	Esquadria de Metalon Tipo: B1 (100x50)	un	17,00	
10.08	Esquadria de Metalon Tipo: B2 (400x50)	un	2,00	
10.09	Esquadria de Metalon Tipo: B3 (600x50)	un	2,00	
10.10	Esquadria de Metalon Tipo: B4 (292x50)	un	2,00	
10.11	Colocação de Esquadrias Metálicas.....	m <sup>2</sup>	314,00	
11 -	<u>FERRAGENS</u>			
11.01	Conjunto de Ferragens em porta interna simples.....	conj	58,00	
11.02	Conjunto de Ferragens em porta de banheiros.....	conj	14,00	
11.03	Conjunto de Ferragens em porta de Box.....	conj	16,00	
11.04	Conjunto de Ferragens para porta tipo PA.....	conj	3,00	
12 -	<u>VIDROS</u>			
12.01	Vidro liso 3mm.....	m <sup>2</sup>	302,00	
13 -	<u>PINTURA</u>			
13.01	Emassamento látex em paredes e tetos em ternos.....	m <sup>2</sup>	5.217,00	
13.02	Látex em paredes e tetos Internos.....	m <sup>2</sup>	5.217,00	
13.03	Látex em paredes Externas.....	m <sup>2</sup>	1.073,00	
13.04	Emassamento para óleo em paredes.....	m <sup>2</sup>	1.871,00	
13.05	Óleo em paredes Internas.....	m <sup>2</sup>	1.871,00	
13.06	Emassamento em Esquadrias de madeira.....	m <sup>2</sup>	425,00	
13.07	Óleo em esquadrias de madeira.....	m <sup>2</sup>	425,00	
13.08	Óleo em esquadrias de Metal.....	m <sup>2</sup>	627,00	
14 -	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u>	vd	1,00	
15 -	<u>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</u>	vd	1,00	
16 -	<u>DIVERSOS</u>			
16.01	Bancada de Marmorite Caramelo.....	m <sup>2</sup>	59,00	
16.02	Balcão de Cantina.....	m <sup>2</sup>	2,00	
16.03	Bancos, H = 40cm.....	m	145,00	
16.04	Treliça ou tela de nylon ou tela Galvanizada, com luz de 2x2cm.....	m <sup>2</sup>	311,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DECAÚPOLIS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### VINCULADO À CERTIDÃO

Número

Expedida em:

008.071/07

19 DEZ 2007

ASS:

FLS: 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
16.05	Guiche 60 x 40 cm	un	7,00
16.06	Muro de Vedação, conf. projeto.....	m	260,00
17 -	<u>LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL</u>		
17.01	Limpeza de Piso.....	m2	2.049, 00
17.02	Limpeza de Azulejo.....	m2	826,00
17.03	Limpeza de Vidros.....	m2	604,00
17.04	Limpeza de Louças .....	un	84,00
17.05	Limpeza de Ferragens.....	un	91,00
17.06	Retirada de Entulho.....	Gb	1,00

### (3) CASTELO D'ÁGUA E RESERVATÓRIO

#### 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01 Locação de Obra ..... m2 55,00

#### 2 - TRABALHOS EM TERRA

2.01 Escavação Manual das Valas..... m3 102,00

2.02 Apiloamento Manual de fundo de Vala. m2 55,00

2.03 Reaterro Compactado Manualmente..... m3 32,00

#### 3 - FUNDAÇÃO

3.01 Fornecimento e montagem de forma em chapa Compensada para Blocos e paredes..... m2 97,00

3.02 Fornecimento, corte, Obra e Montagem de Armção CA-50/60..... kg 1.692 ,00

3.03 Fornecimento, Lançamento e Adensamento Concreto fck 9,0 MPA em fundo de cavas.....m3 3,00

3.04 Fornecimento, Lançamento e Adensamento concreto fck 15,0 MPA..... m3 22,00

#### 4 - ESTRUTURA

4.01 Fornecimento e Montagem de Forma comum para pilares..... m2 113,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GREINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARADO À CERTIDÃO

Numero. 006.71707

Expediente: 19 DE 1987



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
------	-----------	------	------------

Ass: \_\_\_\_\_

RES: 07

4.02	Fornecimento e Montagem de forma comum para lajes e paredes do castelo D'Água	m2	83,00
4.03	Fornecimento, Corte, Obra e Montagem de Armação CA/50/60	Kg	1.555,00
4.04	Fornecimento, Lançamento e Adensamento concreto fo 15, OMPA	m3	20,90
4.05	Embramento de Madeira para Escoramento de Formas	m3	361,00

## (4) OUTROS SERVIÇOS

### 1.- BLOQUETE SEXTAVADO:

Fornecimento e Assentamento m2 903,92

### 2.- PADRÃO DE ENTRADA/SUBSTACÃO

Para 150 KVAS Fornecimento e Instalação

### 3.- TELEFONE

Fornecimento e Instalação

### 4.- ESGOTO

Fornecimento e Instalação

### 5.- COMBATE E INCÊNDIO

Fornecimento e Instalação

### 6.- OXIGÊNIO

Fornecimento e Instalação

### 7.- AR COMPRIMIDO

Fornecimento e Instalação

Djalma Rodrigues da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO





ANEXO V

Concorrência Nº. 12/2020

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS  
E DE PESSOAL



A empresa **Unibloco Construtora Ltda** inscrito no CNPJ sob o nº **08.043.452/0001-62**, com sede à **Rua Geraldo Laércio, nº 406, Tavares, Ouro Preto/MG**, neste ato representada por **Thomás Miranda Guzella Oliveira**, inscrito no CPF sob o nº **088.415.136-08**, em cumprimento às exigências do processo de licitação 225/2020 do Município de João Monlevade, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA IPATINGA, Nº 624, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO**, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, em conformidade com planilha de custos, cronograma, memorial descritivo e projeto anexos deste edital, **DECLARA** que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Ouro Preto, 20 de agosto de 2020

Thomas M. Guzella Oliveira  
Engº Civil ZREA-MG 18792\*

UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

ANEXO VI

Concorrência Nº. 12/2020



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

A **Unibloco Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.043.452/0001-62**, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr(a) **Thomas Miranda Guzella Oliveira**, portador da Carteira Profissional emitida pelo CREA ou CAU nº **187.924/D**, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Ouro Preto, 20 de agosto de 2020

Thomas M. Guzella Oliveira  
Engº Civil / CREA-MG 18797\*

UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRET  
NO FORN DISSEM



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**31207572424**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Nome: **UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J173977081306

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR

**OURO PRETO**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**12 Junho 2017**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
____/____/____	____/____/____
Data	Data
Responsável	Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	____
	Vogal	Vogal		Vogal
	Presidente da	Turma		

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 6296998 em 20/06/2017 da Empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, Nire 31207572424 e protocolo 172899842 - 06/06/2017. Autenticação: ED58F2491CBBAFD98E48EC9A80259B7FE801F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/289.984-2 e o código de segurança dk1x Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/289.984-2	J173977081506	06/06/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.415.136-08	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6296998 em 20/06/2017 da Empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, Nire 31207572424 e protocolo 172899842 - 06/06/2017. Autenticação: ED58F2491CBBAFD9BE48EC9A80259B7FE801F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/289.984-2 e o código de segurança dk1x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

2



Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assinados:

**AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Caratinga, estado de Minas Gerais em data de 21/06/1957, portador do documento de identidade nº 37.154/D, expedido pelo CREA/MG, e do CPF nº 290.016.846-53, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000, neste ato representado por seu procurador **THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 18/02/1992, portador do documento de identidade nº 187.924/D, expedido pela CREA/MG, e do CPF nº 088.415.136-08, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000;

**MARIA LUIZA GUZELLA MAIA E OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 22/06/1990, portadora do documento de identidade nº 179.161-3, expedido pela CAU/MG, e do CPF nº 094.973.426-83, residente e domiciliada à Rua Dom Joaquim Silvério, nº 154, apartamento nº 401, bairro Coração Eucarístico, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP: 30.535-620, neste ato representada por seu procurador **THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 18/02/1992, portador do documento de identidade nº 187.924/D, expedido pela CREA/MG, e do CPF nº 088.415.136-08, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000;

**RAISSA MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, advogada, solteira, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 29/08/1988, portadora do documento de identidade nº MG-12.730.809, expedido pela SSP/MG e OAB nº 146.785, e do CPF nº 094.973.376-80, residente e domiciliada à Rua Dom Joaquim Silvério, nº 154, apartamento nº 401, bairro Coração Eucarístico, neste município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP: 35.535-620, neste ato representada por seu procurador **THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 18/02/1992, portador do documento de identidade nº 187.924/D, expedido pela CREA/MG, e do CPF nº 088.415.136-08, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000;

**THARCIO GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 19/01/1987, portador do documento de identidade nº MG-12.672.240, expedido pela SSP/MG, e do CPF nº 074.580.576-02, residente e domiciliado à Rua Nogueira de Paiva, nº 120, apartamento nº 202, bairro João Pinheiro, neste município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP: 30.530-440, neste ato representado por seu procurador **THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 18/02/1992, portador do documento de identidade nº 187.924/D, expedido pela CREA/MG, e do CPF nº 088.415.136-08, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000; e

**THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, natural do município de Caratinga, estado de Minas Gerais, em data de 18/02/1992, portador do documento de identidade nº 187.924/D, expedido pela CREA/MG, e do CPF nº 088.415.136-08, residente e domiciliado à Rua Geraldo Laércio, nº 406, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000;

únicos sócios da totalidade do capital da empresa **UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP**, pessoa jurídica com sede social na Rua Benedito Valadares, nº 132, letra B, bairro Pilar, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 08.043.452/0001-62, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o nº 3120757242-4, em data de 30/05/2006, e última alteração contratual arquivada sob o nº 5.596.756, em data de 05/10/2015, resolvem alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sede da sociedade que até o presente momento estava situada à Rua Benedito Valadares, nº 132, letra B, bairro Pilar, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000, transfere-se nesta data para a Rua Geraldo Laércio, nº 406 A, bairro Tavares, neste município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000.

**Parágrafo Único:** É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário; observada a legislação vigente sobre a matéria.

PÁGINA 1 DE 4



**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social da empresa, que até o presente momento era de R\$ 1.180.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA MIL reais), dividido em 1.180.000 (um milhão e cento e oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00, passa a ser, a partir desta data, de R\$ 1.477.182,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS reais) dividido em 1.477.182 (um milhão e quatrocentos e setenta e sete mil e cento e oitenta e dois) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), havendo, portanto, um aumento de R\$ 297.182,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS reais) dividido em 297.182 (duzentos e noventa e sete mil e cento e oitenta e dois) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), subscrito e integralizado pelos sócios através da incorporação do saldo contábil existente na conta Lucros Acumulados no final do exercício de 2016. Face este aumento, o capital social da empresa fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	726.070	R\$ 726.070,00	49,16%
MARIA LUIZA GUZELLA MAIA E OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
RAISSA MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
THARCIO GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
TOTAL	1.477.182	R\$ 1.477.182,00	100,00%

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção ao artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Pelo presente instrumento, resolvem os sócios reformular o contrato social, alterando o endereço, e a administração da sociedade, conferindo assim nova redação as cláusulas contratuais, passando o contrato social consolidado a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP**

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade empresária gira sob o nome empresarial UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei nº 10.406/2002, e na omissão deste capítulo, supletivamente pelas normas da Lei nº 6.404/1976.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede na Rua Geraldo Laercio, nº 406 A, bairro Tavares, município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, CEP: 35.400-000.

**Parágrafo Único:** É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário; observada a legislação vigente sobre a matéria.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Constitui objeto social da sociedade a prestação de serviços de construção civil, incorporação, conservação e manutenção de edifícios residenciais, comerciais e industriais, em imóveis de sua propriedade, de terceiros ou públicos, por conta própria ou mediante contratação de empreitada, administração ou sub-empreitada com as seguintes especificações: construção civil, construção hidráulica, sanitária e pluvial, construção industrial, construção de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroviárias, construção e colocação de elementos pré-fabricados em concreto, execução de projetos e consultoria nas especificações citadas, execução de projetos e montagem de estruturas metálicas.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2006, e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital da sociedade é de R\$ 1.477.182,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS reais) dividido em 1.477.182 (um milhão e quatrocentos e setenta e sete mil e cento e oitenta e dois) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), totalmente integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	726.070	R\$ 726.070,00	49,16%
MARIA LUIZA GUZELLA MAIA E OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
RAISSA MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
THARCIO GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	187.778	R\$ 187.778,00	12,71%
TOTAL	1.477.182	R\$ 1.477.182,00	100,00%





**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção ao artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, da Lei nº 10.406/2002.

**CLAUSULA SEXTA:** A administração da sociedade cabe ao sócio **THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investida dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias; assinando todos os documentos necessários a gestão dos negócios; podendo nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos.

**Parágrafo Segundo:** O administrador é investido de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como o uso ou o emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetos sociais.

**Parágrafo Terceiro:** O administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, mediante acordo estabelecido entre as partes, respeitando, porém, os limites do Imposto de Renda e da Previdência Social.

**Parágrafo Quarto:** O administrador declara, sob as penas da Lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/1994.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As deliberações sociais serão tomadas em reuniões entre os sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão a ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de Livro de Ata.

**Parágrafo Primeiro:** A convocação para a reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda convocação, em qualquer número.

**Parágrafo Terceiro:** Fica dispensada a reunião, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, consubstanciando o decidido em ata, para o devido registro no órgão competente, nos termos do § 3º do artigo 1.072 e § 2º do artigo 1.075, ambos da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Quarto:** A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em Lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.

**Parágrafo Quinto:** Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído.

**Parágrafo Sexto:** Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro da presente cláusula: I – a aprovação das contas da administração; II – a designação dos administradores, quando feita em separado; III – a destituição dos administradores; IV – o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; V – a modificação do contrato social; VI – a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das contas; VIII – o pedido de concordata.

**Parágrafo Sétimo:** As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os quóruns mínimos a seguir: I – unanimidade de votos, para a designação de administrador não sócio; II – no mínimo, 75% do capital social, para qualquer alteração contratual e para a incorporação, a fusão, bem como a cisão, a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; III – no mínimo, 2/3 do capital social, para a destituição de sócio administrador nomeado em contrato; IV – no mínimo, mais de 50% do capital social, para a designação dos administradores quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração quando não estabelecido no contrato, e o pedido de concordata; V – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos, salvo se lei prever maior quórum.

**CLÁUSULA OITAVA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito

PÁGINA 3 DE 4

da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA NONA:** As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

**Parágrafo Único:** O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes; cabendo às mesmas, juntamente com um dos herdeiros ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais, devendo ser levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios, para este fim convocados, respeitando o quórum deliberativo previsto no Parágrafo Sétimo da CLÁUSULA SÉTIMA.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente contrato será resolvida, de forma definitiva, por meio de arbitragem, administrada pela Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem (CAMINAS), segundo as regras de seu Regulamento de Arbitragem, com a participação de 01 (um) árbitro, nomeado na forma do referido Regulamento. A arbitragem terá sede no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e será conduzida em Língua Portuguesa.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em via única para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

Ouro Preto, Minas Gerais, 31 de Maio de 2017.

AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR representado por THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
MARIA LUIZA GUZELLA MAIA E OLIVEIRA representado por THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
RAISSA MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA representado por THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
THARCIO GUZELLA OLIVEIRA representado por THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/289.984-2	J173977081506	06/06/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.415.136-08	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA

Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Cerífico registro sob o nº 8296998 em 20/06/2017 da Empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, Nire 31207572424 e protocolo 172399842 - 06/06/2017. Autenticação: ED58F2491CBBAFD9BE48EC9A80259B7FE801F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/289.984-2 e o código de segurança dk1x Est:3 cópia fci a. Autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9

7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, de nire 3120757242-4 e protocolado sob o número 17/289.984-2 em 06/06/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6296998, em 20/06/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.415.136-08	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.415.136-08	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Junho de 2017

*[Assinatura]*

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

*[Assinatura]*

Página 1 de 1

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6296998 em 20/06/2017 da Empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, Nire 31207572424 e protocolo 172899842 - 06/06/2017. Autenticação: ED58F2491CBBAFD9BE48EC9A80259B7FE801F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/289.984-2 e o código de segurança dk1x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*[Assinatura]*  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
656.704.266-49	EDINEIA MARIA DE SOUZA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Junho de 2017

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6296998 em 20/06/2017 da Empresa UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP, Nire 31207572424 e protocolo 172899842 - 06/06/2017. Autenticação: ED58F2491CBBAFD9BE48EC9A80259B7FE801F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/289.984-2 e o código de segurança dk1x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*(Handwritten signature)*  
SECRETARIA GERAL



10

**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional**

Nome: **THOMAS MIRANDA GUEZELIA OLIVEIRA**  
 Filiação: **AGUMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**MAR STELA MLLAIXA DE ABREU OLIVEIRA**  
 C.P.F.: **039.415.7136-2** Documento de Identidade: **05126412246** Tipo Sang: **A**  
 Nascimento: **13/02/1992** Nacionalidade: **BRASILEIRA**  
 C.R.A.: **06/07/2015** Data de Fglatro: **07/08/2013**  
 Ass. Presidente: *[Assinatura]* Registro no C. de: **MG0000187924D**



Título Profissional: **Engenheiro Civil**  
 Técnico em **Saneamento**  
 Ass. do Profissional: *[Assinatura]*

Vale como Documento de Identidade e tem a mesma validade de acordo com a Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 5216 de 07/03/73

*[Handwritten marks and signatures]*

1  
, )  
/



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.043.452/0001-82 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO            CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 30/05/2008
NOME EMPRESARIAL <b>UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>UNIBLOCO CONSTRUTORA</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem Industrial</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>208-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R GERALDO LAERCIO</b>	NÚMERO <b>408</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA A</b>
CEP <b>35.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TAVARES</b>	MUNICÍPIO <b>OURO PRETO</b>
UF <b>MG</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DADOSCONTABEIS@YAHOO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(31) 3551-6713/ (33) 3321-6080</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/05/2008</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/06/2020 às 13:06:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.  
CNPJ: 08.043.452/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 03:02:13 do dia 06/04/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/10/2020.

Código de controle da certidão: A043.B764.C2BF.5762  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001058143.00-85

CPF/CNPJ: 03.043.452/0001-62

NOME/NOME EMPRESARIAL: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.

NOME FANTASIA: UNIBLOCO CONSTRUTORA

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO: DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 16/01/2008

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 16/01/2008

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35400000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: OURO PRETO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: TAVARES

LOGRADOURO: RUA GERALDO LAERCIO

NUMERO: 406

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LETRA A

EMITIDO EM

24/10/2018 09:47:52

*[Handwritten signatures and marks]*



# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
02/07/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
30/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001058143.00-85	CNPJ/CPF: 08.043.452/0001-62	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA GERALDO LAERCIO		NÚMERO: 406
COMPLEMENTO: LETRA A,	BAIRRO: TAVARES	CEP: 35400000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: OURO PRETO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--	--	--

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000406859061

## Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data de abertura 13/09/2007	Número de Inscrição 1002648	CNPJ/CPF 08.043.452/0001-62	Inscrição Estadual	Área Ocupada 16,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------

Nome Empresarial

UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - ME

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)

UNIBLOCO CONSTRUTORA

Código e descrição das atividades econômicas

0719-0/01-88 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADOS NO LOCAL DA OBRA

5.00 %

0703-0/05-88 - OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA RELACIONADOS COM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

5.00 %

703-0/06-88 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, RELATÓRIOS, PLANOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL

5.00 %

0703-0/01-88 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES RELACIONADOS COM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA 5.00 %

0703-0/03-88 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

5.00 %

0703-0/02-88 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE RELACIONADOS COM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

5.00 %

0703-0/04-88 - ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA

5.00 %

0701-0/01-88 - ENGENHARIA, EXCETO EXECUÇÃO MATERIAL DE OBRA 5.00 %

0702-0/05-88 - MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL E DE NATUREZA PERMANENTE.

5.00 %

0702-0/30-88 - OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS TAIS COMO REFINARIAS, INDUSTRIAS QUÍMICAS.

5.00 %

0702-0/19-88 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES 5.00 %

0702-0/20-88 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 5.00 %

0702-0/18-88 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTÁCIOS ELEVATORIAS DE BOMBAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

5.00 %

0702-0/04-88 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESTINADAS A USOS DIVERSOS 5.00 %

0702-0/01-88 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO 5.00 %

0702-0/28-88 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 5.00 %

0702-0/03-88 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS 5.00 %

0702-0/25-88 - CONSTRUÇÃO DE PORTOS, MARINAS, ECLUSAS, CANAIS DE NAVEGAÇÃO E CONGÊNERES 5.00 %

0702-0/02-88 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO 5.00 %

0702-0/21-88 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS DE BOMBAMENTO DE ESGOTO 5.00 %

1406-0/02-88 - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM DE PAINÉIS, STANDS E OUTRAS ESTRUTURAS MÓVEIS, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO

5.00 %

0718-0/01-88 - LIMPEZA E DRAGAGEM DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS, ACUDES E CONGÊNERES.

5.00 %

- 0710-0/03-88 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS. 5.00 %
- 0710-0/01-88 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES. 5.00 %
- 0710-0/04-88 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES. 5.00 %
- 0710-0/02-88 - LIMPEZA DE IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS E CONGENERES. 5.00 %
- 0705-0/05-88 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE IMOVEIS EM GERAL 5.00 %
- 0705-0/13-88 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, INCLUSIVE RESERVATORIOS DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 5.00 %
- 0705-0/15-88 - REPARACAO E REFORMA DE GALERIAS PLUVIAIS 5.00 %
- 0705-0/14-88 - REPARACAO E REFORMA DE REDES DE COLETA, ESTACOES DE TRATAMENTO E BOMBEAMENTO DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES 5.00 %
- 0705-0/10-88 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE BARRAGENS, REPRESAS, CANAIS, DIQUES E CONGENERES 5.00 %
- 0705-0/19-88 - REPARACAO E REFORMA DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 5.00 %
- 0705-0/01-88 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS E CONGENERES 5.00 %
- 0705-0/18-88 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE PORTOS, MARINAS, ECLUSAS, CANAIS DE NAVEGACAO E CONGENERES 5.00 %
- 0709-0/01-88 - VARRICAO DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. 5.00 %

Logradouro GERALDO LAERCIO		Número 406	Complemento LETRA A	
CEP 35400-000	Bairro/Distrito TAVARES	Município Ouro Preto	UF MG	
Situação Cadastral ATIVA			Data da Situação Cadastral 27/08/2018	
Regime Atualmente Enquadrado Faturamento				
Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário <b>Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, 25/09/2019 10:53:43hrs				
				Assinatura Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

Identificação do Contribuinte:

RAZÃO SOCIAL: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 08.043.452/0001-62

Endereço: R GERALDO LAERCIO, 406 LETRA A TAVARES - OURO PRETO - MG  
CEP: 35.400-000

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida em: 18/05/2020 15:34:42

Válida até o dia: 14/11/2020

Código de controle da certidão: 2A0A6073EA223D3D0BEC

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de  
Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 08.043.452/0001-62  
**Razão Social:** UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** RUA BENEDITO VALADARES 132 / PILAR / OURO PRETO / MG / 35400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/08/2020 a 07/09/2020

**Certificação Número:** 2020080901134998493339

Informação obtida em 17/08/2020 10:36:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

ANEXO IV

Concorrência Nº. 12/2020



DECLARAÇÃO DE MENOR TRABALHADOR

A **Unibloco Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.043.452/0001-62** sediada à **Rua Geraldo Laércio, nº 406, Tavares, Ouro Preto/MG**, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ouro Preto, 20 de agosto de 2020

Thomas M. Guzella Oliveira  
Engº Civil CREA-MG 187924

---

UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR

3

1970-1971  
1972-1973



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.043.452/0001-62  
Certidão nº: 15782669/2020  
Expedição: 10/07/2020, às 10:34:35  
Validade: 05/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.043.452/0001-62, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis de Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior de Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO PRETO

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 08.043.452/0001-62

#### Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisado: o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Julho de 2020 às 10:40

OURO PRETO, 10 de Julho de 2020 às 10:40

Código de Autenticação: 2007-1010-4020-0838-9303

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP		Data de Início de Atividade: 15/05/2006	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 30/05/2006	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3120757242-4	CNPJ: 08.043.452/0001-62		

Endereço Completo:  
 RUA GERALDO LAERCIO 406 LETRA A - BAIRRO TAVARES, CEP 35400-000, - OURO PRETO/MG

Objeto Social:  
 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCORPORACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EM IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE, DE TERCEIROS OU PUBLICOS, POR CONTA PROPRIA OU MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO OU SUB-EMPREITADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO HIDRAULICA, SANITARIA E PLUVIAL, CONSTRUCAO INDUSTRIAL, CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS, PORTUARIAS E AEROVIARIAS, CONSTRUCAO E COLOCACAO DE ELEMENTOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO, EXECUCAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS ESPECIFICACOES CITADAS, EXECUCAO DE PROJETOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.

Capital Social: R\$ 1.477.182,00 UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.477.182,00 UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
	290.016.846-53	AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	xxxxxxx	R\$ 726.070,00	SOCIO
	094.973.426-83	MARIA LUIZA GUZELLA MAIA E OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 187.778,00	SOCIO
	094.973.376-80	RAISSA MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 187.778,00	SOCIO
	074.580.576-02	THARCIO GUZELLA OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 187.778,00	SOCIO
	088.415.136-08	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 187.778,00	SÓCIO/ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 20/06/2017	Número: 6296998
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

*[Handwritten signatures]*

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200001233318 e visualize a certidão)



20/359.047-3

*[Handwritten signatures and marks]*



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP


Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 19 de Junho de 2020 17:44

  
MARINELY DE PAULA BOMPIM  
SECRETÁRIA GERAL

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200001233318 e visualize a certidão)



20/359.047-3

Página 2 de 2

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

ANEXO III


Concorrência Nº. 12/2020

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE



A empresa **Unibloco Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.043.452/0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **Thomas Miranda Guzella Oliveira**, portador da carteira profissional emitida pelo CREA-MG nº **187.924/D** e inscrito no CPF sob o nº **088.415.136-08**, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

Ouro Preto, 20 de agosto de 2020

  
Thomas M. Guzella Oliveira  
Engº Civil CREA-MG 187924

---

UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR

2000  
1000



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.043.452/0001-É2

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.510.264,60	R\$ 3.736.941,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.486.390,72	R\$ 3.713.368,05
CAIXA GERAL		R\$ 2.765.998,27	R\$ 3.501.594,35
CREDITOS		R\$ 2.765.998,27	R\$ 3.501.554,35
ADIANTAMENTOS		R\$ 220.691,38	R\$ 47.314,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 20.660,61	R\$ 47.314,00
ESTOQUES		R\$ 200.030,77	R\$ (0,00)
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ 0,00	R\$ 164.159,70
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 164.159,70
CUSTO DE MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ 499.701,07	R\$ 0,00
GASTOS GERAIS		R\$ 492.481,48	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.219,59	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 23.873,88	R\$ 23.873,88
BENS MOVEIS		R\$ 23.873,88	R\$ 23.873,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 157.097,95	R\$ 157.097,95
PASSIVO		R\$ (133.224,07)	R\$ (133.224,07)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.510.264,60	R\$ 3.736.941,93
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 208.746,95	R\$ 158.891,40
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 208.746,95	R\$ 158.891,40
PROVISOES		R\$ 129.148,46	R\$ 118.249,45
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 13.800,34	R\$ 7.910,63
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 64.424,09	R\$ 31.294,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.374,06	R\$ 1.437,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 86.713,13	R\$ 86.713,13
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 86.713,13	R\$ 86.713,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 86.713,13	R\$ 86.713,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.214.804,52	R\$ 3.491.337,40
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.477.182,00	R\$ 1.477.182,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.477.182,00	R\$ 1.477.182,00
		R\$ 1.737.622,52	R\$ 2.014.155,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.0D.27.67.52.D5.32.58.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.2 do Visualizador

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.043.452/0001-62  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.737.822,52	R\$ 2.014.155,40

*[Handwritten marks]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.0D.27.67.52.D5.32.58.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

*[Handwritten signatures]*  
Página 2 de 2

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.043.452/0001-62  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 1.135.293,04
SERVICOS E LOCACOES A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.135.293,04
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (102.281,37)
(-) DEDUCAO DE SERVIÇOS E LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ (102.281,37)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.037.011,67
CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 593,47
DEDUCOES DO CUSTO DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 593,47
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.037.605,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (140.838,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (140.838,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (14.873,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (14.873,65)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.208,66
RECEITAS CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ 5.208,66
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 887.101,52
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.446,33)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (2.446,33)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 884.655,14
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 884.655,14
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 884.655,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.0D.27.67.52.D5.32.58.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.043.452/0001-62  
 Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
NIRE	31207572424
CNPJ	08.043.452/0001-62
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Ouro Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/05/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5729

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5729
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.0D.27.67.52.D5.32.58.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

*[Handwritten signatures and marks]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 31207572424	CNPJ 08.043.452/0001-62
NOME EMPRESARIAL UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.0D.27.67.52.D5.32.58.E6	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08841513608	THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA:08841513608	550371153186337929 1	30/07/2019 a 30/07/2022	Sim
Contador	27253899687	NORIVAL JOSE DE OLIVEIRA:27253899687	349285050845912406 7	12/03/2019 a 12/03/2022	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

93.AC.61.0D.E8.DA.32.9B.0B.82.62.AB.  
0D.27.67.52.D5.32.58.E6-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 15/05/2020 às 16:19:53

B3.BD.4D.66.C0.68.5A.4F  
DC.0C.2B.49.A7.38.57.9C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*(Handwritten signatures and marks)*

**UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA**

Rua Geraldo Laercio, 406, Letra A - 35.400-000 Ouro Preto, Minas Gerais  
 CNPJ: 08.043.452/0001-62

**CAPACIDADE FINANCEIRA - BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2019**

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante:	3.713.068,05	Passivo Circulante:	158.891,40
Ativo Não Circulante:	23.873,88	Passivo Não Circulante:	86.713,13
Ativo Total:	3.736.941,93	Patrimônio Líquido:	3.491.337,40
		Passivo Total:	3.736.941,93

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC:**

$$LC = \frac{AC}{PC} \quad \text{Onde: } AC = \text{Ativo Circulante} \\ PC = \text{Passivo Circulante}$$

$$LC = \frac{3.713.068,05}{158.891,40} = 23,3685$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG:**

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \quad \text{Onde: } AC = \text{Ativo Circulante} \\ RLP = \text{Ativo Não Circulante} \\ PC = \text{Passivo Circulante} \\ ELP = \text{Passivo Não Circulante}$$

$$LG = \frac{3.713.068,05 + 23.873,88}{158.891,40 + 86.713,13} = \frac{3.736.941,93}{245.604,53} = 15,2152$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG:**

$$GEG = \frac{PC + ELP}{PL} \quad \text{Onde: } PC = \text{Passivo Circulante} \\ ELP = \text{Passivo Não Circulante} \\ PL = \text{Patrimônio Líquido}$$

$$GEG = \frac{158.891,40 + 86.713,13}{3.491.337,40} = \frac{245.604,53}{3.491.337,40} = 0,0703$$

**SOLVÊNCIA GERAL - SG:**

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} \quad \text{Onde: } AT = \text{Ativo Total} \\ PC = \text{Passivo Circulante} \\ ELP = \text{Passivo Não Circulante}$$

$$SG = \frac{3.736.941,93}{158.891,40 + 86.713,13} = \frac{3.736.941,93}{245.604,53} = 15,2152$$

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Caratinga, Minas Gerais, 28 de Maio de 2020

DADOS CONTÁBEIS LTDA  
 Norival José de Oliveira  
 CRC/MG 42.438/2019

**NORIVAL JOSE DE OLIVEIRA**

Contador  
 CRC/MG nº 42.438

**THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA**

Sócio  
 CPF nº 088.415.136-08

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

342



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**NÚMERO: 026733/2020**

**VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020**

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACFVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OETIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZAÇA DO REGISTRO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTE-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: UNIBLOCO CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 08.043.452/0001-62 PROCESSO: 18621806  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAERCIO, 406 - A  
 BAIRRO: TAVARES - OURO PRETO/MG  
 CEP: 35.400-000  
 REGISTRO: 38388 DATA DO REGISTRO: 06/12/2006  
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.477.182,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-37154/D EXPEDIDA EM 18/07/1984 PELO CREA-MG RNP: 1403732698  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 06/12/2006  
 ATRIBUIÇÕES: RESOL: 218 ART.: 007  
 \*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*  
 NOME: JPM PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ: 07.356.096/0001-74

NOME: THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-187924/D EXPEDIDA EM 29/01/2015 PELO CREA-MG RNP: 1412342503  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 25/06/2015  
 ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

NOME: THARCIO GUZELLA OLIVEIRA  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-212841/D EXPEDIDA EM 15/02/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416145796  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 18/04/2017

Continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO: 026733/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

NOME: LUIS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-49350/D EXPEDIDA EM 21/07/1988 PELO CREA-MG RNP: 1404323449

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 11/04/2019

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

\*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*

NOME: CONSTRUTORA MATIAS CAMPOS LTDA-ME CNPJ: 20.328.458/0001-81

OBJETIVO SOCIAL

PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCORPORACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D E EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EM IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE, DE TERCEIROS OU PUBLICOS, POR CONTA PRÓPRIA OU MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO OU SUB-EMPREITADA COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES:CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO HIDRAULICA, SANITARIA E PLUVIAL,CONSTRUCAO INDUSTRIAL, CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS, PORTUARIAS E AEROVIARIAS, CONSTRUCAO E COLOCACAO DE ELEMENTOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO, EXECUCAO DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS ESPECIFICACOES CITADAS, EXECUCAO DE PROJETOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.

NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. \* \* \* \* \*

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 026733/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 14 DE ABRIL DE 2020. \* \* \* \* \*

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

FIM

PÁGINA 002 DE 002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NÚMERO: 040325/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. \* \* \* \* \*  
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. \* \* \* \* \*

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: AGUIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR  
CARTEIRA: MG-37154/D REGISTRO: 04.0.0000037154 RNP: 1403732698  
DATA DO REGISTRO: 18/07/1984  
REGISTRO PROVISÓRIO N°. 04.9.0000841241 NO PERÍODO DE 18/07/1984 A 18/01/1985  
CPF: 290.016.846-53  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAERCIO, 406  
BAIRRO: TAVARES - OURO PRETO/MG  
CEP: 35.400-000

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 30/07/1984  
ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS  
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 007

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 040325/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 18 DE JUNHO DE 2020. \* \* \* \* \*

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

11  
12  
13



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NÚMERO: 040934/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. \* \* \* \* \*  
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. \* \* \* \* \*  
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: THOMAS MIRANDA GUZELLA OLIVEIRA  
CARTEIRA: MG-187924/D REGISTRO: 04.0.0000187924 RNP: 1412342503  
DATA DO REGISTRO: 29/01/2015  
REGISTRO PROVISÓRIO Nº. 04.9.0000187924 NO PERÍODO DE 29/01/2015 A 29/01/2016  
CPF: 088.415.136-08  
ENDEREÇO: RUA MONTESE, 170  
BAIRRO: BELMONTE - JOAO MONLEVADE/MG  
CEP: 35.930-296

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 21/01/2015  
ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS  
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85. ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

-----  
ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 040934/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 21 DE JUNHO DE 2020. \* \* \* \* \*

-----  
É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

*(Assinaturas manuscritas)*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 040932/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. \* \* \* \* \*  
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. \* \* \* \* \*  
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: THARCIO GUZELLA OLIVEIRA  
CARTEIRA: MG-212841/D REGISTRO: 04.0.0000212841 RNP: 1416145796  
DATA DO REGISTRO: 15/02/2017  
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000212841 NO PERÍODO DE 15/02/2017 A 15/02/2018  
CPF: 074.580.576-02  
ENDEREÇO: RUA NOGUEIRA DE PAIVA, 120 - AP 201  
BAIRRO: JOAO PINHEIRO - BELO HORIZONTE/MG  
CEP: 30.530-440

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 16/12/2016  
ESCOLA: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS  
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

-----  
ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 040932/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 21 DE JUNHO DE 2020. \* \* \* \* \*

-----  
E DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

*[Handwritten signatures and initials]*