PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CEP 35.930-027 - ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANEXO XXVI - PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

LOGRADOUROS	EXTENSÃO (M)	LADOS	TOTAL (M)	LARGURA MEDIA	TOTAL (M2)	FREQUENCIA (ANUAL)	TOTAL (M2)
ACESSO VALE DO SOL	731.90	2.00	1,463.80	0.35	512.33	3.00	1,536.99
AV AEROPORTO	1,228.70	2.00	2,457.40	0.35	860.09	3.00	2,580.27
AV ALBERTO LIMA	517.30	2.00	1,034.60	0.35	362.11	3.00	1,086.33
AV ALBERTO LIMA	2,661.00	4.00	5,322.00	0.35	1,862.70	3.00	5,588.10
AV ARMANDO FAJARDO	4,353.90	4.00	8,707.80	0.35	3,047.73	3.00	9,143.19
AV BRASÍLIA	839.80	2.00	1,679.60	0.35	587.86	3.00	1,763.58
AV CABO FRIO	797.50	2.00	1,595.00	0.35	558.25	3.00	1,674.75
AV CASTELO BRANCO	903.30	4.00	1,806.60	0.35	632.31	3.00	1,896.93
AV CONTORNO	1,369.20	2.00	2,738.40	0.35	958.44	3.00	2,875.32
AV GETÚLIO VARGAS	1,135.30	4.00	2,270.60	0.35	794.71	3.00	2,384.13
AV ISAAC CASSIMIRO	1,310.20	4.00	2,620.40	0.35	917.14	3.00	2,751.42
AV LARANJEIRAS	488.10	2.00	976.20	0.35	341.67	3.00	1,025.01
AV RODRIGUES ALVES	398.60	4.00	797.20	0.35	279.02	3.00	837.06
AV SANTA CRUZ	2,725.70	2.00	5,451.40	0.35	1,907.99	3.00	5,723.97
AV WILSON ALVARENGA	4,162.40	4.00	8,324.80	0.35	2,913.68	3.00	8,741.04
AV. CANDIDO DIAS	2,611.51	2.00	5,223.02	0.35	1,828.06	3.00	5,484.17
AV. GENTIL BICALHO	1,319.10	2.00	2,638.20	0.35	923.37	3.00	2,770.11
AV. GETÚLIO VARGAS	8,741.30	2.00	17,482.60	0.35	6,118.91	3.00	18,356.73
AV. NOVA YORK	1,451.20	2.00	2,902.40	0.35	1,015.84	3.00	3,047.52
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS	2,203.47	2.00	4,406.94	0.35	1,542.43	3.00	4,627.29
RUA AMAZONAS	503.10	2.00	1,006.20	0.35	352.17	3.00	1,056.51
RUA ANDRADE	864.80	2.00	1,729.60	0.35	605.36	3.00	1,816.08
RUA BEIRA RIO	502.30	2.00	1,004.60	0.35	351.61	3.00	1,054.83
RUA CONTORNO	457.70	2.00	915.40	0.35	320.39	3.00	961.17
RUA DR. GERALDO	655.80	2.00	1,311.60	0.35	459.06	3.00	1,377.18
RUA GERALDO MIRANDA= GERALDO NOGEUIRA	603.84	2.00	1,207.68	0.35	422.69	3.00	1,268.06
RUA GOIANIA	206.10	2.00	412.20	0.35	144.27	3.00	432.81
RUA JOANA D'ARC	317.80	2.00	635.60	0.35	222.46	3.00	667.38
RUA LOUIS ENSCH	760.00	2.00	1,520.00	0.35	532.00	3.00	1,596.00
RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	593.50	2.00	1,187.00	0.35	415.45	3.00	1,246.35
RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (TRECHO)	86.10	4.00	172.20	0.35	60.27	3.00	180.81
RUA PARAÚNA	1,024.10	2.00	2,048.20	0.35	716.87	3.00	2,150.61
RUA RICARDO LEITE	398.20	2.00	796.40	0.35	278.74	3.00	836.22
RUA SIDERÚRGICA	530.50	2.00	1,061.00	0.35	371.35	3.00	1,114.05
RUA TIETÊ	211.90	2.00	423.80	0.35	148.33	3.00	444.99
RUAS SANTA LUCIA/SANTA CLARA/ N.SRA APARECIDA	721.70	2.00	1,443.40	0.35	505.19	3.00	1,515.57
TOTAL GERAL	48,386.92		96,773.84				101,612.53
TOTAL MENSAL EM M						12.00	8,467.71

João Monlevade(MG), 01 de Fevereiro de 2024

MARCO ANTONIO PENIDO SIMAS:10746573650

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO PENIDO SIMAS:10746573650
Dados: 2024.08.13 10:28:11 -03'00'

MARCO ANTÔNIO PENIDO SIMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Assinado eletronicamente por:
DILERMANDO DE ARANDA LIMA
CPF: ***.772.746-**

DILERMANDO DE ARANDA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 49.378/D