

RETIFICAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA/PNAB

Fomento e Apoio a Projetos Culturais no Município de João Monlevade

ONDE SE LÊ:

4. Cronograma do Edital

O recebimento das propostas e documentação ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

Etapa	Data
Período de Inscrição	07 de outubro a 29 de outubro
Análise e Seleção	31 de outubro a 05 de novembro
Resultado Preliminar	06 de novembro
Fase de Recurso	06 a 08 de novembro
Fase de Análise de Recursos	11 e 12 de novembro
Publicação do Resultado Final	13 de novembro
Fase de Entrega de Documentação Complementar	14 a 19 de novembro
Assinatura do Termo de Execução Cultural	14 a 19 de novembro
Prazo de Transferência dos Recursos	Até 15 de dezembro

Início da Execução do Projeto

Após a assinatura do Termo

Entrega da Prestação de Contas

Conforme o prazo estabelecido no edital

LEIA-SE:

4. Cronograma do Edital

O recebimento das propostas e documentação ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

Etapa	Data
Período de Inscrição	07 de outubro a 29 de outubro
Análise e Seleção	01 de outubro a 07 de novembro
Resultado Preliminar	08 de novembro
Fase de Recurso	11 e 12 de novembro
Fase de Análise de Recursos	13 e 14 de novembro
Publicação do Resultado Final	15 de novembro
Fase de Entrega de Documentação Complementar	18 e 19 de novembro
Assinatura do Termo de Execução Cultural	18 e 19 de novembro

Prazo de Transferência dos Recursos	Até 15 de dezembro
Início da Execução do Projeto	Após a assinatura do Termo
Entrega da Prestação de Contas	Conforme o prazo estabelecido no edital

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

João Monlevade, 30 de Outubro de 2024.



Nadja Lírio Furtado
Diretora-Presidente
Fundação Casa de Cultura